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Mely létrejétt az alabbi napon és helyen a Megrendelo és Kivitelezo kozott:

Megrendelé:

Neve: Héviz Viros Onkormanyzat

Cime: 8380 Héviz Kossuth L. u. 1.

Képviselgje: Papp Gabor polgarmester

Tel.: 06-83/500-812

Telefax: 06-83/500-814

Bankszimla szama: 11749039-15432429
Allamhaztartasi egyedi azonosito (AHTI): 743956
Adészama: 15734374-2-20

(a tovabbiakban ..Megrendelo™)

Kivitelezé:

Neve: Fitotron-System Kft.

Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet kiralyné utja 60.
Képviseldje: Borsos Pal Balazs tigyvezeto

Tel.: +36 83/510-315

Fax: +36 83/510-315

Bankszamla szama: 11749039-20066387

Adodszama: 11355256-2-20

Cégjegyzek szama: 20-09-062637

l. El6zmények:

1. Felek elozményként régzitik, hogy a Megrendelo a kézbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIIL
torvény (tovibbiakban: Kbt.) 115.§ (2) bekezdése alapjan kdzbeszerzesi eljarast folytatott le
. Heévizen a Kisfaludy utca, az Arpad utca és a Sugdr utca felijitdsa” targyban, amely eljaras
nyertese a Kivitelezo lett. Ennek megfeleloen a felek az alabbi szerzodést kotik meg
egymassal.

I

Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem Kizardlag jelen szerzodés torzsszovege
tartalmazza. A Megbizo altal lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyfitt
olvasandok és értelmezendok, kiilonds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Megrendelo ajanlatkérése (ajanlattételi felhivas és annak mellékletei)

~ Nyertes ajanlat teljes tartalma.

I1. A szerzddés targya, a teljesités helye:
1. Megrendelé megrendeli, Kivitelezo pedig elvallalja a felhivasban, az eljaras soran kiadott
anyagokban, és az ajanlatiban részletesen meghatirozott épitési munkainak elvégzését,

rendeltetésszeril, tlizemeltethetd allapoti, végleges hasznalatra alkalmas létesitmény
kivitelezését, ezzel oOsszefliggésben hatosagi dtadasok megtartdsat és bizonylatolasat, és

megvaldsuldsi dokumenticio elkészitesét,

o

A teljesités helyszine: Héviz belteriilete
- Kisfaludy utca déli fele: HRSZ: belteriilet 718



- Arpad utca déli szakasza HRSZ: belteriilet 1231/2
- Sugar utca deli oldala HRSZ: belteriilet 1425

1. Villalkozéi dij:

1.

2

A Megrendel6 kijelenti. hogy a szerzodésben és a kizbeszerzési eljards dokumentumaiban
meghatdrozott épitdipari Kivitelezési tevékenység ellenériekénck pénziigyi fedezete,
rendelkezésre all.

A Kivitelezét a szerzodés tirgyanak megvalositasanak. teljesitésének ellenértékeként,
egyOsszegl atalanyarként nerro 38 094 0135,- Forint illeti meg az alibbi bontasban:

a) Kisfaludy utca déli felének felajitasa netto 15 582 890,- Forint

b) Arpad utca déli szakasz feltjitasa, jarda feltjitas, utca aszfaltozasa  netté 17618 883,-
Forint

c) Sugdr utca déli oldal jarda felyujitis, aszfalt burkolat cseréje, jarda kiszélesitése, 0j beton
térkoves burkolat kiépitése netto £ 892 240,- Forint

A felek rogzitik. hogy tekintetiel arra. hogy a Kivitelezo ajanlati dranak kidolgozésa sordan
figyelembe vette. hogy az eljards soran kiadott anyvagokban (a miiszaki dokumentaciéban: a
leirasokban, a tervekben, a kiadott kdltségvetésben, engedélyekben) foglaltakat egységes
egeszként kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell
valositania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzodés
tartalmat képezik, és a kozbeszerzési dokumentacidban kimutathatéan szerepld. de a
vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkdkat is. amely nélkiil a mi
(épitmény) rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas megvalositisa nem tdriénhet meg
(tébbletmunka).

A Kivitelez6i dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (3)
bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miszakilag szikséges feladat elvégzését,
esetlegesen sziitkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a
kiadott dokumentaciok barmely részébol. rendelkezésébol megallapithatdan, vagy a jelen
szerzodés teljesitéséhez, a miszaki atadds-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges
haszndlatba vételéhez sziikséges, fiiggetlenill attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-
e, vagy sem, es/vagy amelynek, termeszete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elore
nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezo tobbletmunka elszamolasara egyaltalin nem, potmunka.
elore nem lathato kiegészitdo munka elszamolasdra pedig csak a jelen szerzédésben és a Kbt.-
ben, a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pétmunka
(kiegészité munkdk) megrendelésére vonatkozo szabalyok betartasa mellett, a Megrendelovel
elézelesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan,
a Megrendel§ altal, az el6zoekben irtakhoz képest. kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmodositas miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzodéskotést megeloézoen a
Kivitelezotél, mint szakcégtdl elvarhato kellden gondos kériiltekintés esetén sem voltak
elorelathatdak, (eldre nem lathato kiegészité munka) (A tovabbiakban egyiitt: pétmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megleleld6 mértékben
megismerte €s felmérte, a szlikséges kiegészitd tijékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kor(, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a véllalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy
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Megrendelével szemben nem jogosult tellépni.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzodésben loglalt - dfa néikiil szamitott
- teljes kivitelezdi dij 5%-anak megfelels, eldleg igénybe vételének lehetoségét biziositja.

Az eléleg a végszamla értékébol keriil levondsra.

Az cldleget a Kivitelez6 - az el6legbekéré okirat benyijtasaval - igényelheti a Megrendelonél.
A Megrendelé az értesitéstol szamitott 5 napon belill jelezheti az eldleggel kapcsolatos
¢észrevételeit. Ennek hidnyaban az eloleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadotinak Kell
tekinteni. A Kivitelezo koteles a folyositott eldlegrél szamlat kidllitani 15 napon beliil és azt
a Megrendel6 részére megkiildeni. Az eléleg jovahagyott 6sszegét a Megrendeld az
elélegbekérd okirat kézhezvételéto! szamitott 15 napon beliil folyositja a Kivitelezd részére.

A felek a szerzodésben foglalt netto véallalkozoi dij (ajanlati ar) 5 %-anak megfeleld mériékii,
azaz 1904 70l,- Ft + a mindenkor hatilyos afa Osszegu tartalékkeretet kotnek Kki. A
tartalékkeret kizarolag a II1.2-1[1.5. pontban megfogalmazottak szerint, az épitési beruhizas
teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlathoz szilkséges munkdk
ellenértékének elszamolasdra hasznalhato fel.

A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 kiilon dijazasért — a tartalékkeret
terhére, €s a kozbeszerzési jogszabdlyi eldirisok és a jelen szerzbdésben szabilyozottak
maradéktalan betartdsa mellett — a Kivitelez6t6! potmunkat - kiegészitd munkat rendelhet
meg, amely pdtmunkat- kiegészité munkat a Kivitelezo kiteles elvégezni.

A Kivitelezd kételes a Megrendelét olyan iddpontban értesiteni az esetleges potmunka-
kiegészité munka igényeirol. hogy az még lehetdvé tegye a Megrendeld részére, hogy a
potmunka- kiegészité munka megitéléséhez sziikséges valamennyi sziikséges adatot,
Jovahagyist be tudja szerezni.

. A Kivitelezé a pétmunkdit- kiegészitdé munkat csak Kbt.-ben meghatirozottak szerint, a

Megrendelo elozetes irasbeli megrendelése és a Megrendeld dltal elfogadott drajanlat, kiilon
megallapodds alapjan végezhet. A potmunka- kiegészité munka drajanlatanak alapja a jelen
szerzodés megkotését megelozo kdzbeszerzési eljardsban benyGjtott tételes koéltségvetésben
szereplo adatok.

Amennyiben a Megrendelo altal elrendelt pétmunka- kiegészité munka anyag- és dij tételei a
beadott ajanlat tételes kéltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezd a potmunka-
Kiegészité munka arajanlatdban az igazolt anyag- és beszerzési kéltségeket, valamint a
kdzbeszerzési eljarasban benyujtott tételes koltségvetés elkészitésekor alkalmazott
rezsioradijjal szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kdzotti vita esetén a TERC VIP Gold
Gsszevont épitdipari koltségvetés - készitd programrendszerben szereplé — az adott
idopontban aktudlis adatok az irdnyadéak a pétmunkara, Kiegészitd munkara vonatkozéan
azzal, hogy a mindenkori hatilyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelniiik a Feleknek,

A teljesités igazolds sorin az elektronikus teljesitésigazolisi naploban elektronikus
teljesitesigazolds (a tovabbiakban: e-teljesitésigazolds) kitdltésére keriil sor. A Kivitelez
teljesités aranyosan 3 db részszamla és a befejezéskor (a milszaki dtadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasakor) végszamla benyujtasara jogosult. A teljesitést igazoldé okiratok minden
esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.
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Kivitelezonek 25%. 50% és 75%-o0s késziiltségnél 1-1-1 db részszamla és a végszamla
benyjtasara van lehetosége.

Az ellenszolgaltatis teljesitése, az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas
kiallitasat kovetden, a szerzodésszerlien €s a jogszabdlyoknak megfelelden benyujtott szamla
alapjan a Kbt. 135.§. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvallalkozo igénybevétele esetén Kbt. 135.§
(3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerzodésben foglalt
feltételek szerint torténik.

A fizetési hataridd a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szimla kézhezvételét kdvetd 30.
naptari nap.

Amennyiben a Megrendeld fizetési késedelembe esik tgy a Ptk. 6:155 § szerinti keésedelmi
kamat fizetésére koteles.

Ajanlatkérd felhivja a figyelmet arra. hogy a szimla benyQjtasa és kiegyenlitése soran az
adozis rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torveény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni
kell.

. Az Art 36/A. § eldirasait a Kivitelez6 is koteles alkalmazni az alvallalkozéjaval. illetve a veliik

munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem dilé szakemberekkel
szemben és ezen tényrdl koteles az &sszes alvillalkozot, illetve a velik munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatisi jogviszonyban nem ll6 szakembereket tajékoztatni.

. Az ajanlatkérd a szerzodésen alapuld ellenszolgdltatasbol eredd tartozasival szemben csak a

jogosult dltal elismert, egynemii és lgjart kovetelését szamithatja be.

. Az ajanlattétel. a szerz6deés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

. Az Afa tv. 142.8 (1) bekezdés b) ponija értelmében az dltalanos forgalmi adot ajanlatkérd

fizeti meg, ott ahol az épités hatdsigi engedély-kételes vagy épitési hatdsagi tudomasulvételi
eljarashoz kotott (Kisfaludy utca déli fele: HRSZ: belteriilet 718.).

. A Megrendel$ altal Kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezo részérol beépitett

anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetoen a Megrendeld tulajdonat
képezik.

. A Szerz6dé [elek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt és atadott mii

(épitmény) teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba keriil.

. A Megrendel6, amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk.

6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéroen a kivetkezd szabdlyok szerint fizeti ki a szerzodésben
foglalt ellenértéket:

a) aKivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig nyilatkozik(nak). hogy
koziilik melyik mekkora &sszegre jogosult az ellenériekbol;

b) aKivitelezd(k) legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig nyilatkozik(nak), hogy
az altala a teljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvillalkozok egyenként mekkora
osszegre jogosultak az ellenértékbol;

c) a Megrendeld felhivia a Kivitelezo(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat,
hogy a teljesités elismerését kivetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja oket,
hogy amennyiben nem szerepelnek az addzas rendjérol szl 2003. évi XCIL. tdérvény
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(a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes adozoi adatbazisban,
nydjtsak be a tényleges kifizetés idopontjatol szamitott harmine napnal nem régebbi
egylittes addigazolast;

d} a Megrendelé az ajanlattevéi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kovetdé harminc napon beliil kozvetleniil utalja 4 minden egyes
kivitelezo(k)nek és alvallalkozoknak;

¢) ad) pontban foglaltaktdl eltérden, ha a Kivitelezének vagy alvéllalkozonak a kifizetés
idopontjaban az egyiittes addigazolas alapjan koztatozasa van, a Megrendelo a
kivitelezdi, illetve az alvallalkozoi teljesités ellenériéket a kdziartozas erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vdllalasi arat

alulprognosztizilta, az ebbdl eredd pluszkoéliségekel, kiadasokat stb. nem harithatja at a
Megrendeldre, és ez nem mentesiti a kézbeszerzési eljarisban kiadott tervdokumentacioban,
a szerzOdésben é€s jogszabdlyokban megaillapitott mindségi kévetelményeknek, valamint a
megvalositas ideje alatt érvényben 1€v6 hazai és Eu-s normativaknak. miiszaki eloirdsoknak.
szabvianyoknak megfelelo mindségi teljesitési kotelezettség alol.

. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelo Pik. 6:155§ - ban (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak

megfeleld dsszegii késedelmi kamatot kételes fizetni.

. A szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkésziilt mu tulajdonjoganak atruhazasara koteles.

A Kivitelez0 a kozbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informaciot és tajékoztatdst
a kozbeszerzés targyat képezoé munkdkra vonatkozoan, igy killondsen, de nem kizarélagosan
a kiviteli tervdokumentdciot, kiegészito tajékoztatast és igénypontokat €s a megkétendo jelen
szerzodés tervezetét.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerzodés megkétését kovetden a koteles viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentdcié olyan hidnyossagdbol adodik, melyet
a tole elvarhaté szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megeldzien a kizbeszerzési eljaras soran kiegészito tajékoztatis keretében nem jelzett,

. Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdkat megfeleld mértékben

megismerte és felmérte, a szilkséges kiegészitdo tijékoztatisokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korti, és tudomasul veszi. hogy a nem megfelel6 felmérésbél, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabol adodé tébbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel szemben
nem jogosult fellépni.

Kivitelezé kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelelo ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tiobblet-kdveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkdk alapjat képezd miiszaki dokumentacidonak megfeleld
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagacrt és szabalyossdagaért a Kivitelezod
felel. A miiszaki dokumentacié azon hibajaért, mely kell6 gondos dttekintés esetén a szerzédés
megkotését megeldézoen megallapithato lett volna, szintén a Kivitelezo felel.

IV. A teljesitési hatiridé:

1.

Hataridoben teljesit a Kivitelezd, ha legkésobb — & napos eldteljesitéssel szamolva - az dltala
vallalt teljesitési hataridoig, azaz 2016. junius 30. napjaig a muiszaki atadas-atvételi eljarast
meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiliségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennalld hibak €s hianyossiagok nem akadalyozzak), és

/
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azt a megkezdéstdl szamitott 30. napon legkésobb le is lehet zarni, azaz az épitmény (a mii),
hiba és hianymentesen dtadasra keriil a Megrendelo részére.

A felek rogzitik, hogy a fenti teljesitési hatarido kotbérkoteles hatarido.
A Megrendelo el6teljesitést elfogad.

A Kivitelezdnek hetekre lebontott — Megrendelovel egyezietett részletességli - megvalésitasi
(sdvos) iitemtervet kell készitenie a munkateriilet atadasaig és azt a Megrendeldvel, illetve
annak képviseldivel (miiszaki ellenorikkel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jova kell
hagyatnia és véglegesités utan azt dtadni a Megrendeld részére. A jovahagyott iitemterv
alapjan vizsgalja a Megrendel0 a tényleges elérehaladast.

V. A Kivitelezd kitelezettségei a teljesités soran:

1.

I3

A Kivitelezd koteles a szakcégtd! elvdarhatd gondossiggal és igyekezettel a beruhazas
kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat szigorlan a szerzodéssel
Osszhangban, végezni. A kivitelezd (0 kotelezettsége kiterjed a szakmai felelosségre. a
szerzGdésben meghatdrozott célra valo alkalmassigra, a kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentacioban, a szerzédésben és jogszabalyokban megdllapitott mindségi
kovetelményeknek, valamint a megvalositas ideje alatt érvényben lévé hazai és Eu-s
normativiknak, miiszaki eloirasoknak, szabvianyoknak megfeleld mindség szerinti teljesitésre.
illetdleg a véghatarido maradéktalan betartdsara.

A tevékenyseég végzésének leltételeit a Kivitelezo ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa
a tevékenység biztonsagos, szakszeri, gazdasigos és hataridore térténo befejezését.

A Kivitelezd kételes a munka megkezdését szilkség esetén jogszabalyi eloirasoknak
megfelelden bejelententi az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

Koteles szigortian alkalmazkodni Megrendelo utasitasaihoz minden olyan {igyben, akar emliti
a szerzddés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal. hogy az utasitas
nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Kivitelezd koteles ot erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitdasat a figvelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelezé a munkit a
Megrendel§ utasitasa szerint, a Megrendeld kockdzatara végzi el. vagy valasztasa szerint
eldllhat a szerzodéstol. A Ngyelmezietés elmulasztasabol eredd karért a Kivitelezd a felelds.
A Kivitelez6 koteles megtagadni az utasitis teljesitését. ha annak végrehajtisa jogszabaly
vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat.

A Kivitelez6 Megrendeldi utasitisra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az
épitési naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehajtas sordn szitkségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, €s azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb koliségek a Megrendeldt terhelik.

A Kivitelezd csak 1 osztilyd mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerzodésben és a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek megfelelnek), az
épitéshez csak 1) a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelé anyagok, szerkezetet €s
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1.

13.

14,

15.

16.

17.

berendezéseket hasznalhat fel, épithet be [ osztalyl mindségben, a gyarimanytechnologiai
utasitasok szigoru betartasaval. Sériilt feliiletir (t6rott), vagy formajaban torzult anyag (ko,
fém, iiveg, stb.) nem hasznalhato fel. Megrendeld kifogisa esetén — illetve, amennyiben az
anyagok, gyartmanyok hibaja az eléirt tiréshatirokon il van - Kivitelezének a kifogas
targyat képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegti csere nem modosithatja a szerzodés szerinti atadasi hataridét és a kivitelezoi
dijat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban biztositani
kell a vonatkozo magyar és EU szabvanyokban, muszaki eloirasokban eléirtakat. A sziikséges
mindségi tandsitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torténd
betervezésenek ¢€s beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsinak részletes
szabalyairol szolo 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni
kell.

A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozo. kiilsé szervek altal hatosagi jogkdrben
adott jogszerii utasitasokat a Kivitelezo koteles megfeleléen végrehajtani és arrdl a
Megrendelot haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelez6 koteles a jelen szerzddésben megnevezett helyszini képviseldje utjan biztositani
a szlikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

. Kivitelezd kotelessége a munka megkezdése elbtt mindazokat értesiteni, akikre a

munkavégzés virhatoan akadalyoztatassal, vagy a résziikre biztositott szolgaltatasra hatassal
van, megjelolve az akaddlyoztatas idotartamat, téargyat. Jelen pontban meghatirozottak
megszegésébol eredo karokért a Kivitelezo a felelos.

A Kivitelezo elegend6é szamu képzett és tapasztalt vezetdt és irdnyitot, tovibba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és
munkaero vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavedelmi, tlizvédelmi és egészségiigyi szabdlyokat is.

A Kivitelezo koteles betartani minden tSrvényt, illetve dltalanos érvényll jogszabalyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabdlyzatot, amely a beruhdzis kivitelezésével,
megvalositasdval, a hibak kijavitasdval, a teljesitendd adatszolgaltatisokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez6 kiteles kartalanitani a Megrendeldt minden olyan szankcié esetén, amelyet az
elozbekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatdsag
megallapit. Kételes megdvni és kartalanitani tovdbba a Megrendel6t minden igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok
megszegese miatt merdil fel barmely Kivitelezoi tevékenység kivetkeztében.

A tervekben foglalt feltételektol toriénd eltéréssel kapcesolatos kivetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Kivitelezo részérol elkdvetett hibakbol fakadnak, a Kivitelezét terhelik.
Vita esetén az épitési naploban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelezd koteles meglizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével osszefliggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kéitségeket,

- szakfeliigyeletek koltségét (adott esetben),

- jotallasi és szavatossagi idore szolo koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentdcié csatoldsaval,

KIVITELEZES!I SZERZODES /L\? 06



18.

19.

(S8
(S

- épités megkezdése elotti allapot felvétel elkészitesének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kdvetkeztében felmeriil, a létesitmények rendeltetés szerinti
megvalositisihoz és haszndlatbavételi engedély megszerzéséhez sziikséges koltséget
is.

A Kiviteleznek az anyagok és eszkzok mozgatasat ¢s tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy
az igénybe vett kdzterilletek és azok mutargyai kdrosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozterilletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelezo
feladata és azok koltségei is ot terhelik.

A Kivitelezd sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenorzését. megtenni az
Osszes ésszeril 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel Kapcsolatos tevékenységek
vonatkozasiban, valamint elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy masok karat és sériiléset,
amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos komyezeti hatds okoz.

. A bontashdl és épitésbél szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagi

engedéllyel rendelkezo, rendezett lerakoba kell el szallitani, és be kell tartani a vonatkozo
45/2004. (VIL26) BM KVvM '"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl" szol6 egylittes rendeletet.

. A felvonulis jellegii szolgdltatasok és létesitmények megvalositasa — amennyiben sziikséges

a teljesitéséhez - a Kivitelezd feladatat képezi. A beruhdzdis befejezése utin a felvonuldsi
teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti
allapotot helyre kell allitani.

. A kivitelezés sorin a Megrendelo képviselojével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak

érdekében, hogy a tervezéskor elore nem lathatd, de az épitkezés alatt felmeriil6 kérdésekben
a megfogalmazott alapveto tervezoi. Megrendeldi irdny és szempont érvényesiilhessen.

. A Kivitelezd a kivitelezés soran fellépé modositisi igényeket a Megrendeld miiszaki

ellendrével minden esetben koteles egveztetni és azt a Megrendelovel elfogadtatni. a Kbt. ide
vonatkozo rendetkezéseinek betartiasa mellett.

A Kivitelezd jogosult és kiteles a munkateriiletet dtvenni. az atvételkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgalni, a Kivitelezo koteles egyiittmiikddni a Megrendeldvel, az
esetleges hidnyossiagokat jegyzokdnyvben (épitési naplo) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendeld figyelmét a hianyossigok megsziintetésére. Koteles tovdabba a Kivitelezd
vizsgdlni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hidnyossigai
nem akadalyozzdk-e a munkavégzést.

. Kivitelezd koteles a vonatkozd jogszabaly (191/2009. (IX.13.) Korm. rendelet) hatalyos

rendelkezéseinek megfeleléen az épitésiigyért felelos miniszter altal miikddtetett internetes
alapt elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: e-naplét) naprakészen vezetni, - ahol a
tevékenység engedély koteles - és azt az épitési munkateriileten hozziférhetové tenni.

A Kivitelezd koteles kézremiikddni abban. hogy az e- naplé megnyitasiara a munkateriilet
atadas-atvételének napjdan megtdrténjen.

. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelezo a felel6s, igy

kiilondsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért. az alkalmazottak jogszeril
foglalkoztatasaért.
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28. A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek muszaki atadasig toriéné sziikségszerii karbantartisat, miikddtetését
akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumenticioban nincs utalds.

29. A kivitelezd feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:

a) az épitdipari Kivitelezési tevékenység megkezdésckor a Megrendel6tdl az épitési
munkateriilet atvétele,
b) az épitési napld megnyitdsa a jogszabalyokban meghatarozottak szerint,
¢} az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségénck és
fajtdjanak folyamatos vezetése az €pitési naploban,
d) annak folyamatos ellenorzése, hogy a hatosigi engedély, illetve bejelentés
rendetkezésre dllnak-e (adott esetben),
e) az ¢épités soran mdr meglévo, illetve elékeriild természeti, kulturalis orokségi, épitészeti
értékek megdrzése,
/) annak biztositdsa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak,
akik a kivitelezoi nyilvantartasban szerepelnek. illetve erre jogosultsiggal rendelkeznek,
¢s az épitési naplo ltal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellenérzésében és
iranyitasiban,
g) Koteles a Kozremilkodé Szervezet. vagy feliigyeleti hatosag altal folytatott
ellendrzéseken és a Kozremiikddo Szervezet altal végzett elszamolasokban részt venni,
ahhoz a megfelelo dokumentumokat (mindségi tanusitvany, stb.) biztositani.

30. A Kivitelez0 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapjan — legkésobb a szerzodéskotés idopontjara — felelosségbiztositast kiteles kitni, vagy a
meglévo feleldsség biztositasat jelen beruhazasra is kiterjeszteni. Az eldirt biztositas értéke:
legalabb 20 millié Ft/ év és 2 millié Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerzodés teljes
idétartamat.

31. Kivitelez6 az altala megkététt biztositast mindaddig kételes lenntartani, amig a beruhizas
kivitelezése miatt az dtadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezd
alkalmazdsaban. Megrendeld felszolitisara, Kivitelezd koteles bemutatni a biztositasi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

32. Abban az esetben, ha a Kivitelez6 gy mulaszija el betartani jelen szerzodésnek megfelelGen
a biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerzodés fenntartasat, valamint a kétvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errél nem értesiti. akkor kiteles Megrendeld
— biztosito altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

33. Kivitelezd az elfedésre keriil6 részekrol az eltakaras elott legalabb 3 munkanappal jelentést
kiilld Megrendeld, ill. Megrendeld képviseldje részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendel6
képviseldje az eltakarasrél idoben nem kapott értesitést, a [eltaras miatt felmeriilt koltséget a
Kivitelezonek kell dllnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is.
Kivitelez6 nem mentesiil a felelosség alél azon a cimen, hogy a Megrendel$ az ellendrzést
elmulasztotta, vagy nem megfeleloen végezte.

34. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzodést a Kivitelezd, (Kivitelezbknek) kell
teljesitenie. A teljesités sorin az alvallalkozoi teljesités Gsszesitett arainya nem haladhatja meg
Kivitelez6(k) sajat teljesitésének aranyat, azaz az 50%-ot.

35. A Kivitelezd azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkozo sem vehet
igénybe sajit teljesitésének 50%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremikodst, és
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36.

37.

38.

40.

41.

kifejezetten kotelezettséget vallal. hogy az alvallalkozokkal megkdtendo szerzodés(ek)ben
ezen kitételt, mint kitelezd szerzdéses feltétel. szerepelteti.

A Kivitelezd az alvallalkozoval kotdtt szerzOdésben az alvillalkozé teljesitésenek
elmaradasaval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzbdés szerinti. afa nélkiil szimitott ellenszolgiltatis 10-10%-at eléro biztositékot kothet
csak ki.

A Kivitelezd a teljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kozremikodok
magatartisaért Ogy felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendelé nem korlatozza a Kivitelezd jogosultsagat alvallalkozo bevonasara. A
Kivitelezd azonban legkésdbb a szerzodés megkotésének idopontjaban koteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzodes
teljesitésében, és - ha a megel6zo kdzbeszerzési eljarasban az adott alvillalkozot még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivint
alvallalkoz6 nem all kizdré okok hatalya alatt.

. A Kivitelezd a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendeldnek minden

tovabbi, a teljesitésbe bevonni Kivant alvallalkozot elozetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvillalkozo nem all kizaro
okok hatalya alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyaird! szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy
a nevében eljard személy) a szerzodés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési naplé adatai
alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvillalkozé vesz részt. és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mertéket.

A Kivitelezonek a Megrendelot haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben. ha a jelen
szerzOdés maradékialan teljesitése el6tt ellene. illetdleg alvallalkozdja ellen csdd-
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajiasi eljards indul. A Kivitelezé ugyancsak
maradéktalanul koteles a Megrendelot ériesiteni. ha sajdt cégében. vagy alvillalkozojanal a
jelen szerzodés maradéktalan teljesitését megelozden tulajdonos valtozdsra. illetdleg
jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszdllasara, szétvilasra, Osszeolvadasra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Kivitelez6 telelos az értesités elmulasztasabol eredo karért.

43. A szerzodd felek megallapodnak abban, hogy iddben tdjékoztatjik egymadst, nem csupan a

VI.L A

1.

jelen megdllapodasban foglaltak teljesitésérol. hanem minden olyan kérdésrol (tény, adat,
koriilmény), amely a szerzodés teljesitésére kihatdssal lehet.

Megrendelo kitelezettségei és jogositvianyai:

Megrendeld kételes Kivitelezo részére az aldbbiakat biztositani:

o amennyiben kiilon koltség nélkiil megoldhatdak, az ideiglenes viz, csatorna és elektromos
csatlakozasi pontot, azzal, hogy az ideiglenes almérok beépitése a Kivitelezd [eladata és
koltsége, és a felhaszndlt energia, viz, stb. mennyiséget a Kivitelezd szimla ellenében
kételes az energiahalozat tulajdonosanak megtériteni.

¢ amunkavégzésre alkalmas munkateriiletet.
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A Megrendel6 koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas dllapotban a Kivitelez6
rendelkezésére bocsatani a szerzédéskdtést kévetd legkésobb 3. munkanapon, és ezzel
egyidejileg a szlikséges engedélyeket (adott esetben) és a Kivitelezési dokumentaciot atadni,
kivéve, amit a Kivitelez6 mar megkapott, vagy aminek az eloallitisa a szerzodés szerint a
Kivitelezo feladata.

3. A munkateriilet atadas-atvételének napjan a Megrendeld - a Kivitelezovel egyiittmiikddve - az
engedélykoteles munkdknal- koteles gondoskodni az e- épitési naplé megnyitasarol,

4. A Megrendelo a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezo szamara utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitisok azonban dsszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A
Kivitelezo koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lechetetlen - a
Megrendelonek a szerzodéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.

5. A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Kivitelez6 koltségére barmikor felfiiggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
e a munkdk iranyitasat nem a Kivitelezo ajanlataban megjel6lt személyek végzik,
» akivitelezés nem a muszaki eldirasokban foglaltaknak megfeleloen torténik,
¢ a Kivitelezo barmely mas anyagot kivin beépiteni, mint amit ajanlataban megjelolt és
a Megrendelo elfogadott.

6. Amennyiben a felfiiggesztésre a Kivitelezs hibdjabol keriil sor, a felfliggesziés idotartama alatt
a Kivitelezo koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések, anyagok, létesitmények
dllagat megovni, tarolni, és biztositani barmely romlds, veszteség vagy kar elkeriilése
érdekében.

7. Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibaja miatt valt szitkségessé, ugy a Kivitelezo
jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos kdltségeinek (allagmegovas koltsége, a gépek,
munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendeld dltali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hatarido indokolt mértékii meghosszabbitasira.

8. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezd hibajanak eredménye és 30 naptiri napnal
tovabb tart, ugy a Kivitelezd kezdeményezheti a szerzédés felbontasat,

9. A Megrendelé kételes a Kivitelezé épitési naploban torténd azonnali értesitésére, ha a
szerzodésben meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre allé fedezete olyan mértékben csékkent, ami nem elegendod a még hatra lévo
szerzodés szerinti kivitelezoi dij teljesitésére.

VII. A miszaki atadas-atvétel:

—
+

Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki atadds-atvételi folytatnak le a felek.

2

Amennyiben a Kivitelez6 a Kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkdkat a
jelen szerzodésben, a jogszabalyban elSirtak és a kivitelezési dokumentacioban
meghatdrozottak szerint elvégezie), gy kileles arrdl a Megrendel6t 15 nappal elére, az épitési
naploban értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendeld az altala
sziikségesnek tartott vizsgalatokat a készre jelentett létesitményen el tudja végezni.

3. A Megrendeld az atadas-atvételi eljarasra a jogszabalyban elbirtak szerint koteles meghivni
az illetekes dsszes hatosagot és szakhatdsagot.

]
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A miiszaki atadasi-dtvételi eljdras résztvevéit a Kivitelezd altal jeizett idépontra a Megrendeld
hivja Ossze.

5. HaaKivitelezd irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendeld az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridot kévetd tizenst napon belil nem kezdi meg az atadds-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon beliill nem fejezi be. a Kivitelezo kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kerlilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt mii (az épitmény) késziiltségi foka olyan szintu,
hogy az esetlegesen fennallo hibdk és hidnyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszerii hasznailatot.

7. A sikertelen atadis-atvételi eljards koltségei kivitelezOt terhelik. A Kivitelezo jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki dtadas-atvétel napjatol kezdodnek.

8. A Kivitelezo szavatolja, hogy a szerzodéssel kapcsolatban Megrendeldt mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi vagy szomszédos jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes
koltség kihatdsa a Kivitelezot terheli.

9. A végleges miiszaki dtadas — atvételére t6r1éno felhivas feltétele valamennyi sziikséges az
¢épitésiigyi jogszabalyokban el6irt dokumentacid dtaddsa. A Kivitelezd legkésobb az atadds-
dtvételi  eljards megkezdéséig  Megrendelonek dtadja a  komplett  Megvalosulasi
dokumentaciot.

10. A teljesités igazolas kidllitasara a miszaki ellenor részérdl akkor keriil sor. ha a szerzidés
targya szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység a szerzodésben és jogszabdlyban eldirtak
alapjan a miiszaki dokumentaciokban meghatirozottak szerint maradéktalanul megvalosult,
és a teljesités megfelel az eldirt muszaki és a szerzédésben villalt egyéb kovetelményeknek,
jellemzoéknek.

11. A miiszaki atadds-atvételi eljards soran legkésdbb az e-jegyzokdnyvbe felvert hibak,
hianyossagok kijavitasdig a Kivitelez6 Megrendeldnek dtadja az alabbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasdra, elszallitdsira vonatkozo hulladék-nyilvantarto
lapot,

b) a tényleges megvalosulisinak megfelelo modositast is tartalmazé megvalositasi
dokumentaciot,

c) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épittetd szamara a rendeltetésszeru és biztonsdgos hasznilatot igazolja €s a
hasznalatbavételhez sziikséges.

d) aMegrendelot megilletd épitési napld mellékieteket:

lizemeltetési, hasznalati €s karbantartasi utasitasokat,

a nyomasproba jegyzokonyveit (adott esetben).

a mérési jepyzokonyveket és az elvégzett mukodési probak jegyzokonyveit,

a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozé¢kok jotillasi

Jegyét,

A Kivitelezé a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendelé szamara
torténd Atadasat az épitési naploban tdrténd régzitéssel teljesiti. Azon dokumentumokat,
melyek tekintetében az elektronikus formaban toriénd atadas tovabbi joghatas kivaltasara
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13.

4.

16.

17.

18.

19,

(igény érvenyesitésre) nem alkalmas (mert pl: nem eredeti az okirat) a Kivitelezének papir
alapon kell atadnia.

Tovabbd mindazon. fentebb nem nevesitett, eléirt dokumentumokat a megfelelo példanyban,
amelyek a szerzodésszerli teljesités elbiralasihoz és a létesitményck végleges {izembe
helyezéschez szitkségesek. Felek egybehangzoan rogzitik, hogy - figyelemmel haszndlatba
vétel feltételeinek biztositasahoz fuzodo alapvetd Megrendeldi érdekre — a Megrendelo a teljes
beruhdzas atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban felsorolt és a
jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja, és az
elkésziilt létesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra.

. A Megrendelo csak végszamla kiallitasahoz szilkséges teljesitésigazolas kibocsatdsa utdn

veheti hasznalatba az atadott létesitményt.

A Kivitelezo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridore és
a kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentécioban, a szerzdédésben és jogszabalyokban
megallapitott minoségi kovetelményeknek. valamint a megvalositas ideje alatt érvényben lévo
hazai és Eu-s normativaknak, muszaki eloirasoknak, szabvanyoknak megfeleld minoségben
elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény (mii)
rendeltetésszeri €s biztonsigos hasznadlatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzodésben eloirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelének
atadta, és az épitmény (mi) alkalmas a hasznalatba vételre.

A Kivitelezo tudomasul veszi, hogy a hatosigok, szakhatésdgok, kezelok, iizemeltetok.
tulajdonosok eldirasaiban foglalt — bizonyithatoan a Kivitelezo mulasztiasibol eredé — hibakat,
hidnyossagokat, attol fiiggetleniil, hogy a muszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezirasa
megtdrtént. a szerzodés kereten beliil koteles a Kivitelezoi dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegésziteni.

. A Kivitelezd a miiszaki dtadassal kifejezetten a Megrendelore engedményezi az Atadott

létesitmeény, ¢és annak minden olyan alkotdelemére és tartozékdra vonatkozd
kellékszavatossagi és garancidlis jogositvanyait, ahol 6 a jogosult és egy vele szerzddo 3.
személy a kellékszavatossagi- és/vagy a jotallasi igények kotelezettje. Az engedményezés
eredményeképpen a Megrendeld kozvetleniil jogosult ezen 3. személyekkel szemben a
kellékszavatossagi-, vagy jotallasi igényét érvényesiteni. Ez a rendelkezés nem érinti a
MegrendelSnek azt a jogat, hogy - vilasztasa szerint - a jotallasi és/vagy kellékszavatossdgi
igényéen alapuld helytallasra tovabbra is a Kivitelez6t kotelezze.

A Kivitelezonek megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett munkak
szakszerliségére.

A Kivitelezd egyébként szavatossigot villal a szerzddéses feladat teljességéért,
szakszerliségéért, a teljesités tizemi alkalmassagiérl, az Osszes jogszabdlyi és hatdsagi
eléirdsok betartdsaért.

A Megrendel6nek haladéktalanul és irasban kell értesitenie a Kivitelez6t a jotallas és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmeriilé barmely igényérol, kdveteléséro!.

A jotallasi id6 elsé évének lejartakor és a vallalt jotallas id6 lejartakor uto-feliilvizsgdlati

eljarast tartanak. Az utd-feliilvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti eld és meghivja arra a

Kivitelez6t. A meghivét az eljaris megkezdésének napjit megel6zéen 15 nappal kell

megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld dlal dsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
y i
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VIIL.

az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben fel kell
tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatdt és a Kivitelezd dltal
elismert hibak kijavitasara. illetve hianyok potlasdra vallalt hataridét, amely 30 napndl
hosszabb nem lehet.

. A villalt jotallasi idé lejartat 30 nappal megelézéen a felek az uto-feliilvizsgdlati eljarisra

meghatirozattak szerint ujabb feliilvizsgdlatot tartanak. és jegyzokonyvezik az esetieges
hibakat, és hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendelé maximum 30 napos hatarid6t
tiz ki a Kivitelezé szamara.

A felek képviseléi, az épitési napléba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolis

kiallitisara jogosult:

A Megrendeld képviselgje:

A Kivitelezd képviseldje:

Név: Adorjan Zoltin

Név: Borsos Pal Balizs

Cim: 8380 Héviz Kossuth L. u. 1.

Cim: 8360 Keszthely, Erzsébet kirdlyné
utja 60.

Telefon: 06 83 500-800

Telefon: 06 30/ 969 7535

Fax: 06 83 500-801

Fax: 06 83 /510315

E-mail: adorjan.zoltan{@hevizph.hu
NUJ szdma: 174 771 599

E-mail: pinusl@t-online.hu

NUJ szama: 616 518 384

Miszaki ellendr:

Felelds miszaki vezetd:

Név: PANNONWAY Epito Kft Tiiske
Zsolt

Név: Balogh Janos

Cim: 8900 Zalaegerszeg, Batsanyi J. u.

Cim: 8800 Nagykanizsa, Oregférménc

9. u. 11874/0.
Telefon: +36-30/247 5629 Telefon: 06 30/ 328 2900
Fax: Fax:

E-mail: infof@pannonway.hu

E-mail: forhenc@ygmail.com

NUJ szama: 748 848 087

NUJ szama: 294 779 220

IX. Szerziédést biztosito kitelezettségek:

1.

S

Késedelmi kotbér:

A Kivitelezd arra az esetre, ha 6 vagy alvallalkozdja olyan okbdl. amelyért [elelos késedelembe
esik a 400.000.-Ft / naptari nap mérteki késedelmi kotbert vallal,

A kotbér maximalis mértéke a nettod szerzodéses ar 20 %-a.

MeghiGsulasi kotbér:

A Kivitelezo arra az esetre, ha a szerzddés a Kivitelezonek felrohato okbol meghidsul, mert a
Kivitelezd a szerzddés teljesitését egyaltalin nem kezdi meg. vagy megkezdi. de nem fejezi be
szerzodésszeriien, vagy mert a Kivitelezonek felrohaté okbol a Megrendelo a szerzOdéstol
elall, vagy az felmondja a nettd ajanlati ar 20 %-anak megfelelé mériékii meghitsulasi kotbért
koteles fizetni.

Jolteliesitési (jotallas idejére nyhitott) biztositék:
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A Kivitelezonek, a vallalt (megajanlott) jotillas idejére a netto vallalasi ar 5 %-danak megfelelo
mértékii, azaz 1 904 701,- Ft dsszegli pénziigyi biztositékot kell nydjtania.

Ennek megfelelden a Kivitelezo koteles a végszamla benyijtasival egyidejileg az 5 %-os
mértékii biztosit€kot szolgdltatni a Megrendeld részére, aminek a sikeres miiszaki atadas-
atvétel idopontjatol a villalt jotallasi ido végig, amennyiben okirati formaban keriil a biztositék
rendelkezésre bocsatasra Ggy tovabbi 30 napig kell iehivhatonak lennie.

A jotallasi idészakra vonatkozo biztositék megfelelo formdban és hataridében valé atadasa a
Megrendeld részére a végszamla benyujlasanak teltétele. Amennyiben a vallalt jotallasi ido
végéig nem kerill a biztositék lehivasra, a jotallasi id6 lejartakor tartand6 feltilvizsgalati eljaras
sikeres lezarultat kovetden a Megrendelo 5 munkanapon beliil gondoskodik a biztositék
felszabaditasarol, illetve visszautaldsarol.

X. Jotallds, szavatossag:

2

A Kivitelezd a sikeres miszaki dtadds-atvételi jegyzokonyvben megjeldlt idoponttol
szamitottan, a hibdtlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jotdllas idotartaman beliil a Kivitelezd a Megrendelé dltal jelzett, a rendeltetésszerii és
biztonsdgos hasznalatot akadalyozod. a hibas teljesitésse! 8sszefiiggd munkarészek kijavitasat,
- amennyiben az id6jaras a javitasi technologiat lehetove teszi — 3 munkanapon beliil kételes
megkezdeni és a miszakilag indokolt idotartamon beliil befejezni.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége 26 hdnapig dll fenn, amennyiben a miszaki
dokumenticio jogszabaly alapjin hosszabb jotallasi idér6l nem rendelkezik.

A villalt jotallasi idétartamon til Kivitelezonek vallalnia kell a vonatkozé jogszabalyokban
eléirt kotelezd alkalmassagi idoket.

Ha a jotallasi ido alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miben), a Kivitelez6
koteles azonnal és sajit kdltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni a hibat,
vagy a hiba altal okozott barmilyen kart. Kivételt képez, amikor a Kivitelezd nem felelés a
munka barmilyen hibajinak vagy a bekovetkezé karoknak javitasdért, cseréjéért vagy
jovatételéért, amennyiben azok okat az aldbbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelo kezelése és karbantartasa a Megrendeld altal (ha a Megrendeld a

dolog karbantartasira vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e

tekintetben tdjékoztatasi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszeri hasznalat;

(c) Vis major eredménye.

Amennyiben a gyarto cég altal adott jotallasi ido lejart, de a Kivitelezo szavatossagi ideje még
nem, 0gy a javitasi kéliséget a Kivitelezd viseli. A jotallas nem vonatkozik a természetes
elhasznalodasra.

Kivitelezd a jotillasi/garancialis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piact
szereplével torténo rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozé jogi szabilyozis lehetové
teszi, hogy az adott berendezes karbantartasaért felelos szervezetet az iizembentarté szabadon
vilassza ki.

XI. Szerzédésszegés és a szerzdédés megsziinése:

4
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l.

(o]

A Szerz6désben meghatdrozott eldllasi okok bekovetkezie esetén mellett a Megrendeld a
Kivitelez6hoz intézett egyoldalu jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attol
elallhat. A Megrendel6 jogszeri felmondasa (eldllasa) esetén csak a mar teljesitett
munkafolyamatok megfizelésére Kkotelezhetd, egyéb kirtéritésre, vagy kirtalanitisra a
Kivitelezé nem tarthat igényt.

A Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzodést (elallhat tole), ha a Kivitelezd
szerzddéses kotelezettségeit stilyosan vagy ismételten megszegi. ilyennek mindsiil tébbek
kézott, ha:

a) a Kivitelezd a Megrendeld altal megadott ésszerii hataridén beliil nem tesz elegel a
felhivasnak, hogy szerzodésszeri kitelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendeld isméielt felszolitis ellenére vagy a Megrendelo altal meghatarozott
hatariddig a Kivitelezo nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitasokat.

¢) az adott kotelezettséare eldirt teljesitési hataridé elont nyilvanvalova vialik, hogy a
Kivitelezé a munkat csak szamotitevd késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésere
tiizdtt méltanyos hatarido letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja
elvégezni;

d) a Kivitelezének felrshato olvan koriilmény meriil fel, amely a szerzodés rendelteiésszerii
teljesitését nyilvanvaldan akadalyozza vagy meghiusitja;

e} ha a Kivitelezd egyéb silyos szerzodésszegést kévet el, amely a szerzodés hatdridére
16rténd befejezését veszélyezieti;

f) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részér6l miszakilag igazolhato, a
miszaki ellendr altal is elismert, a Kivitelezonek felrdhatd, jelentos mindségi é€s/vagy
mennyiségi kifogas mertil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megatlapodni;

g) a neki felrohatd mulasztason til barmely szerzddéses kotelezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatalyos magyar jogszabilyt megszeg, amennyiben az alapvetden befolyisolja
a szerzodésszeru teljesitést;

h) aKivitelezo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

i) a jelen szerzodésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte. hogy
ennek kovetkeztében Megrendelonek a tovabbi teljesités nem atl érdekében;

i) a Kivitelezo felfiiggeszti a Kifizetéseit, ellene jogerdsen csod- vagy felszimolasi eljarast
rendelnek el. vagy Kivitelezd legfobb szerve a tarsasig végelszamoldsdnak.
megkezdésérol, felszamolasinak kezdeményezésérdl hataroz;

k) ajogszabalyon alapuld felmondasi vagy elillasi okok fenndllnak;

1) aKivitelezo barmilyen modon megtéveszti a Megrendelot, vagy valotlan adatot szolgaltat
és ez kozvetlen vagy kdzvetett modon silyosan kdros hatdssal lehet a [ényeges szerzddéses
kotelezettsegek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztald hatdrozatot hoznak a Kivitelezo szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy biincselekmény miaty;

n}) mas kozbeszerzési eljarasban a Kivitelezd hamis adatokat kozolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzodéses kitelezettségeinek nem tett cleget;

A Megrendeld a Kbt. 142, § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentdlni a szerzodes
teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében koteles ellen6rizni és dokumentalni azon
szerzodéses kotelezetiségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési cljarasban az értekelés
soran figyelembe vett, valamint minden, a szerzodésben fogialtaktol eltéré teljesitést, annak
okait és - adott esetben - a szerzodésszegéssel kapesolatos igények érvényesitését.

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerzddésszegés olyan kitelezettség szerzddésszerli teljesitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendeld a kdzbeszerzési eljarisban az ajdnlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy
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b) a szerzodésszegés eredményeként a teljesités a szerzodés tartalmato! olyan mértékben tér
el, amely - ha a felek szerzodésiiket igy modositottak volna - szerz6désmodositasként a Kbt
vonatkozé szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak
mindsiilne.

5. A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelezo a szerzodéses
kotelezettségét slyosan megszepte és ez a szerzodés felmondasahoz vagy elallashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan alkalmazhato egyéb jogkdvetkezmény
ervényesitéséhez vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartasival, amelyért felelds,
részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozia.

6. Tovabbd a Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzOdéstol elallhat, ha:

a) feltéilenill sziikséges a szerzodés olyan lényeges modosilisa, amely esetében a 141, §
alapjan U kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Megbizott nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsit, vagy az ajanlattevoként
szerzddd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a 139, §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljirds indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdig altal megdllapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

7. A felmondési nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzodést megsziinteti, az azt kévetden
elvégzett munkdk megtéritésére a Kivitelez6 nem jogosult.

8. A felmondas a Kivitelez6 altali kézhezvételtol vélik hatdlyossa.

9. A Megbizo jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon -, ha

a) aMegbizottban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) a Megbizott kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerzddés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatds
szerzddésszer( pénzbeli ellenértékére jogosult.

10. A Megbizo6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6] elallni,
ha a szerz8dés megkotését kdvetden jut tudomasdara, hogy a szerzodd fél tekintetében a
koézbeszerzési eljaras soran kizaro ok dllt fenn, és ezért ki kellett volna ziami a kdzbeszerzési
eljarasbol.

XIIL Egyéb rendelkezések:
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A Kivitelezd és a Megrendeld a szerzOdés iddtartama alatt kételes egyiittmiikddni. Az
egylittmilkddés soran sziikség szerintikoordindcios megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzodés teljesitésével kapesolatos kérdésekrol. a teendd intézkedések
meghatarozasardl, a hataridok kitlizésérol, telelos személyek megjelolésérdl.

A szerzédés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal Iényegesnek
mindsitett szerzodéses feltételeket is - kizarolag felek képvisel6i jogosultak érdemben
nyilatkozni, és a Kbt.-ben foglaltaknak megfeleloen esetlegesen a szerz6dést modositani,
amely kizardlag irasban tehetd meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés modositisa. ha az arra irdnyul, hogy a Kivitelezdt
mentesitsék az olyan szerzodésszegés (illetve szerzodésszegésbe esés) és annak
jogkodvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elillds joginak gyakorlasat -
alkalmazasa alol. amelyért felelds (illetve felelds lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a
Megrendeld atvillaljon a Kivitelezot terheld 15bbletmunkakéliségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerz0dés alapjan a Kivitelezdt terheld kockdzatokat.

Ha a valtoztatas Kivitelezd érdekkorében allo okbol szitkséges, a valtoztatis okozta
valamennyi koltséget Kivitelezonek kell viselnie.

Kivitelez6 koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszimlaszam, adészam,
kapcsolattartoja  nevének vagy cimének, tovabba bankszimlija szdmanak stb.)
megvdltozasarol.

A Kivitelezd nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerzodés teljesitése alatt 1étrejov szerzdi
jogi védelem ald esé alkotasok a Megrendelo tulajdondba keriilnek legkésébb a projekt
megvalositasanak lezirulasaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités sordn keletkezd, szerzoi
jogi védelem ald esé alkotdason a Megrendelé teriileti korlatozds nélkiil, hatirozatlan idejil.
kizarélagos és harmadik személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez
az alkotas (terv) atdolgozasara is.

Mind a Szerzddés idoétartama alatt. mind pedig a nyilvantartasok megdrzési idotartama
lejarataig a Kivitelezének lehetové kell tenni a Megrendelo. az Allami Szamvevdszék. a
Kormany altal kijelslt belsd ellendrzési szerv. a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011 évi
CXCV. térvény szerinti fejezetek ellenorzési szervezetei. a Kincstar. a Kohézios Alap Iranyito
Hatosdg, a Kohézios Alap Kozremiikddo Szervezet, a kifizeto hatdsag, valamint a Kbt. és az
allamhaztartasrol szold 2011 évi CXCV. térveény szerinti barmely egy¢b illetékes ellendrzd
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a beruhdzashoz kapesolodo
nyilvantartisok, szamldk, a beruhdzis megvalositisit igazolé okmdnyok, bizonylatok
helyszinen torténd ellendrzését vagy konyvvizsgdlatit, azokrol masolatok készitéseét vagy
rendelkezésre bocsatasat.

Felek jogvita esetén a szerzOdéses jogviszonyukbo! keletkezd vitdjuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe medidtori kdzremitkddést. illetve jogvitdjukat nem eseti vagy dllando
valasztott birdsag elé terjesztik, hanem a Megrendeld székhelye szerinti illetékességgel és
hataskérrel rendelkezo birosag illetékességét kotik ki.

A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzési tdrvényben foglaltak és
a Polgari Térvénykdnyv vonatkozé rendelkezései, tovabba a vonatkozo egyéb jogszabalyok
elbirasai az iranyadoak.
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10. Felek mentesiilnek a nem szerzOdésszer(i magatartis negativ kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszeru teljesitésére vezetheld vissza,
vagy pedig bizonyitjdk, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior koriilmény akadalyozta.
Az ilyen kériilmény felmeriilésekor a korilményekre hivatkozni kivano fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni kételes. A Vis maior koriilményt az arra hivatkozd fél az illetékes
kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

11. A szerzddd felek rogzitik. hogy a kozottik Iétrejott jelen szerzodés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzddésbe nem loglalt esctleges korabbi megillapodasok hatalyukat
vesztik.

12. Jelen szerzédés a mindket fél altali cégszeri aldirast kévetden lép hatalyba.

Jelen szerzédés 6 példanyban késziilt, melybdl 4 példany a Megrendelot 2 példiny a Kivitelezot illeti
meg.

Héviz, 2016. aprilis 12.
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Héviz Viaros

Papp Borsos Pal Balazs
polgirmester ligyvezeto
Mecgrendelé Kivitelezo
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