Vibof 661017, 1
VALLALKOZAS| SZERZODES

mely létrejott egyrészrdl a

egyrészrél: Héviz Varos Onkormanyzat
szeékhely: 8380 Heviz, Kossuth L. u. 1.
bankszamlaszam: 11749039-15432429-10180000
adoszam: 15734374-2-20
elérhetdség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu
képviseletében Papp Gabor polgarmester

Alsépahok Kozség Onkormanyzata

székhely: 8394 Alsépahok, F6 ut 65.
bankszamlaszam: 11749039-15432450-00000000
addszam: 15734408-1-20

kepviseletében Czigany Sandor polgarmester
mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendelé),

Cserszegtomaj Kézség Onkormanyzata
székhely: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
bankszamlaszam: 11749039-15432467-00000000
adészam: 15734415-2-20

képviseletében Bartha Gabor polgarmester

Nemesbiik Kézség Onkormanyzata

székhely: 8371 Nemesbiik, Petdfi S. u. 1.
bankszamlaszam: 74500114-11032838-00000000
adoszam: 15435831-2-20

kepviseletében dr. Simotics Barnabas polgarmester

Sarmellék Kézség Onkormanyzata

székhely: 8391 Sarmellék, Dbzsa Gy. u. 324.
bankszamlaszam: 74500262-11027418-00000000
addészam:16432522-2-20

képviseletében Horvath Tibor polgarmester

egyittesen mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol: Szabau Invest Kft.
8749 Zalakaros Jegenye sor 3.
addészam 13028367-4-20
telefon/telefax 93/540-153, 93/540-152
elektronikus postacim; szabau@t-online hu
képviseletében: Grabant Janos cégvezetd
mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

a tovabbiakban egylttesen hivatkozva: Felek) ko6zéit alulirott napon és helyen az
alabbi feltetelekkel:
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Elozmények:

Héviz Varos Onkormanyzata, Alsépahok Koézség Onkorményzata,
Cserszegtomaj Kézség Onkormanyzata, Nemesbiik Kézség Onkormanyzata
és Sarmellék Kozség Onkorményzata Konzorcium (a tovabbiakban
Konzorcium) az Uj Széchenyi Terv Nyugat-dunantuli Operativ Programjanak
Kozosségi Kozlekedés fejlesztése targyl palyazati felhivasara NYDOP-
3.2.1/B-12-2013-0007 azonositd szamon regisztralt palyazatot nyujtott be,
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (tovabbiakban Tamogato) Nyugat-
dunantdli Operativ Program Iranyité Hatésaga a 2013. majus 2-an kelt, K-
2013-NYDOP-3.2.1/B-12-0056590/169 iktatdszamu tamogatd levél szerint
tamogatasban részesitett. A projekt cime: Héviz Véaros és kérnyezetének
kozosségi  kézlekedésfejlesztése  (tovabbiakban  Projekt), melynek
megvalésitasara a Tamogaté nevében eljaré Nyugat-dunantdli Regionalis
Fejlesztési Ugynokség Kézhaszni Nonprofit Kit. kdzrem(ikédo szervezet (a
tovabbiakban Kézrem(ikédé Szervezet) tamogatasi szerzédést kot a
Konzorciummal.

A palyazat feltételeit a Palyazati Felhivas és a Palyazati Utmutaté a
Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok keretében megjelent Palyazati
Felhivasokhoz c. dokumentumok (http:/mmww.nfu.hu/doc/3834) tartalmazzak
A Projekt megvalositasara a Konzorcium tagjai konzorciumi egyittmikodési
megallapodast kitottek, amelyben maguk kéziil Héviz Varos Onkormanyzata
Tagot valasztottak a Konzorcium vezetjeve.

A Tagok a Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykdnyvérdi szolo 1959. évi IV.
torvény 219. §-a és 222. §-a alapjan meghatalmaztak a Konzorciumvezetot,
hogy a tamogatasi szerzédést, és annak esetleges modositasait, valamint a
projekt elérehaladéasi jelentéseket, és a kifizetési kérelmeket nevikben és
helyettik alairja. llletve a tagok a projekt soran szikséges kdzbeszerzések,
tovabba beszerzések lebonyolitasaval, tovdbba a kézbeszerzési, vagy
beszerzési eljaras alapjan a vonatkozé szerzédés megkotésével, esetieges
modositasaval, felmondasaval, megszintetésével, a teljesités igazolasokkal
kapcsolatos feladatokra is Konzorciumvezetét hatalmazzak fel, azzal, hogy a
teliesitésigazolas kiadasa el6tt a projekt elem fekvése szerinti tag
egyetértését be kell szerezni.

Héviz Varos Onkormanyzat, mint a Konzorcium vezetbje kozbeszerzesi
eljarast folytatott le, amelyen nyertese a Vallalkozo lett.

A Szerzédés targya

Megrendel megrendeli Vallalkozé elvallalja

a Pannonway Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsanyi J. u. 9. Levelezési cim:
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 31. ll. e, tel. +36 92598757, fax +36
92 598 757, elektronikus postacim: pannonway@t-online.hu;
info@pannonway.hu, web: www.pannonway.hu) Salamon Péter KE-T/20-
0541 felelés tervez6, Cservak Csaba tervezd, Tliske Zsolt KE-T/20-0067
ellenér altal készitett 2313 tervszamu kiviteli terve alapjan az NYDOP-
3.2.1/B-12-2013-0007 szam( Héviz Varos és kérnyezetének kozdssegi
kozlekedésfejlesztése cim(i palyazati projekt keretében megvaldsitani
tervezett




2.2,

Hévizi és Héviz kornyéki autobusz-megalldhelyek korszeriisitése

targya épitési munkak (a tovabbiakban: Munkak) kivitelezését, a jelen
szerzddés (beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is)
feltételei szerint, a vonatkozd jogszabalyoknak, szabvanyoknak és
koételezbéen alkalmazandd eldirasoknak megfeleld minéségben.

A Vallalkozo altal a jelen Szerzddés feltételei szerint megvalésitandd Munkak
miszaki tartalmat és muiszaki feltételrendszerét az ajanlatkérés soran kiadott
dokumentumok (a tovabbiakban: Ajanlati Dokumentacié - 'A' jelli melleklet)
és Vallalkkozoé ajanlata és mellékletei (a tovabbiakban: Ajanlat - 'B' jeld
melléklet) képezik.

3. Teljesitési hataridék

3.1

3.2.

Megrendeld a szerzédés targyat képezd helyszini bontadsi és épités
kivitelezési munkahoz a szilkséges munkaterilletet munkavégzésre alkalmas
allapotban - atadas-atvételi és dllapot felvételi jegyzékdnyv felvétele mellett
kételes Vallalkozd részére atadni. A munkaterllet szerzédésben foglalt
Munkak elvégzésre alkalmassa tételérél Megrendeld koteles gondoskodni. A
Munkak megkezdésének és Utemezésének joga a Vallalkozét illeti meg.
Vallalkozdé az Megrendeld érdekében, vagy hibajabol eldforduld varakozas
idejével megnovelheti a vallalasi hataridét.

Munkaterilet legkorabbi atadasa: 2014. februar 25-16l.
Teljesitési véghatarids: 2014. jalius 1.

Az als6pahoki megallot a felépitmény elkészithetésége érdekében 2014.
majus 5-i részhataridében kell atadni.

4. A Vallalkozéi Dij

41.

A Munkak hianytalan elvégzése fejében a Vallalkozot
Heéviz Varos teriiletén 16 db mar meglévé buszmegalld, 5 db djonnan

kialakitandé buszmegallé esetében 74.732.819,- Ft+AFA
Konzorciumi partner 6nkormanyzatok tertlletén dGjonnan kialakitando
buszmegallok esetében 11.181.587,- Ft+AFA
Konzorciumi partner dnkormanyzatonkeént:
Alsépahok 1 db 2.740.632,- Ft+AFA
Cserszegtomaj 2 db  4.040.286,- Fi+AFA.
Nemesbiik 1 db 686.906,- Fi+AFA
Sarmellék 2 db 3.713.764,- Ft+AFA.
Minddsszesen: netté 85.914.406,- Ft +AFA

azaz, Nyolcvanétmillio-kilencszaztizennégyezer-négyszazhat 00/100 forint az
Altalanos Forgalmi Adot nem tartalmazd egydsszegili Vallalkozéi dij illeti
meg, mely a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegl atalanyar és
amely csak a Szerzédésben foglaltak szerint és kizarolag a Megrendeld altal
kért muszaki tartalom valtozas esetén valtoztathatdé (tovabbiakban:
Vallalkoz6i Dij).
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4.2.

4.3

4.4.

4.5.

4.6.

4.7,

48.

4.9.

4.10.

Felek szerz6déskotés tudomassal birtak arrél, hogy a jelen szerz6dés 4.1
pontjaban rogzitett egydsszegli Vallalkozéi dij a hatalyos 2007. évi CXXVII
tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott afa adozas ala tartozik
tekintettel arra, hogy a targyi épités-kivitelezés engedély koteles
tevékenység. Ezért a teljesités soran az altalanos forgalmi adét (afat) a
szolgaltatast igénybe vevd Megrendel6 fizeti meg.

A Vallalkozéi Dij nem valtoztathatd meg a Megrendelé hataskdrén kivil esd
tényezok miatt (pl.: a Vallalkkozé 'B' jelli mellékletként csatolt ajanlatdban
eléforduld  barmely hibara, a szerzédéskotéskor hatalyos hatosagi
eléirasokra, miszaki szilksegszerlisegre, vagy vam- és adoeldirasokra,
forintleértékelésre vald hivatkozassal).

Vallalkozo a miszaki szikségesség, vagy a rendeltetésszert és biztonsagos
hasznalat miatt szikseges potmunkat koteles elvégezni.

A 3.1 pontban kikétott Vallalkozoi Dijon felidl csak a poétmunka ellenértéke
szamolhaté el, amennyiben a szerzédéskotés alapjat képezd Ajanlati
Dokumentacioban ('A' jelii melléklet), kézbeszerzési miszaki leirasban
kimutathatéan nem szerepls, a megrendelé alial a szerz6dés megkotése
utan kiléon megrendelt munkatétel (munkatdbblet) keriil kivitelezésre és ha
az eset korllményeire, a munka természetére, nagysagrendjere, az
atalanydijhoz viszonyitott kéltségvonzatara figyelemmel azzal a kivitelezd az
atalanydij meghatarozasakor elézetesen kellé gondossag mellett nem
szamolhatott

Pétmunka kéltségelszamolasanak alapjat a Vallalkozé Ajanlataban (B’ jel
melléklet) benyuijtott tételes koltségek egységarai és mennyiségei képezik.

Nem képezheti vallalkozoi kdvetelés alapjat a szerzédéskdtés alapjat képezd
Ajanlati Dokumentacioban (‘A" jelli melléklet), kdzbeszerzési miszaki
leirasban kimutathatdéan szerepld, de a szerzédéses atalanyarban (fix,
egyssszegli vallalkozoi dijban) figyelembe nem vett tétel (tobbletmunka);
valamint az u.0. nem szereplé, a megrendeld altal a szerzédés megkdtése
utan kilbn megrendelt munkatétel (munkatébbiet), ha a pétmunka
elrendelése nem iranyul az eredetitél Iényegesen eltérd, illetve (j
munkaeredmény eléallitasara, és nem teszi a kivitelez6 munkavégzését
aranytalanul terhesebbé.

A Kivitelezés soran az Ajanlati Dokumentacié (‘'A' jelli melléklet) tartaimatol
eltér6 — de miszaki tartalmaban egyenértékii milszaki megoldésok
alkalmazasa csak Megrendel6 egyetértésével lehetséges.

Az Ajanlatban megjelolt, de a megvaldsitas idészakaban esetleg nem
beszerezheté anyagok, termékek kivaltasnal mindségi szinvonalaban
egyenérték(, Vallalkozé altal javasolt anyagok, termékek kodzil a kivalasztas
joga Megrendelét illeti meg. A termékvaitas miait koéveteles nem
érvényesithetd.

A Viéllalkozé figyelembe vette, hogy az Ajanlati Dokumentacid ('A' jell
melléklef) mennyiségi kiirdsaiban szereplé mennyiségek csak tajékoztatd
jellegliek, azok ellenbrzéséért, fellllvizsgalataért és értelmezéseert
Vallalkozo telies felelésséggel tartozik. Ennek alapjan Vallalkozénak a
dokumentaciora vonatkozé mennyiségi és mindségi kifogasait a Megrendel6
nem fogadja el a késdbbiekben.

4



4.11. Kétség esetén az a muszaki tartalom mindsil megéllapodott szerzédéses
tartalomnak, amely a Munkaknak komplett, Uzembe helyezhetd
megvalositasahoz sziikseges.

5. Felek nyilatkozatai
5.1. Vallalkozdi nyilatkozat
Vallalkoz6 a Szerzddés alairasaval az alabbiakat is megerdsiti:

(a)a Vallalkozo atvette a jelen Szerzddés targyat képezd Munkak
megvalésitasahoz szikséges valamennyi dokumentumot, és ezek
birtokaban vannak,

(b) a Vallalkozé megerdsiti, hogy a Szerzédés mellékleteiben rendelkezesére
bocsatott, meglévé dokumentaciok alkalmasak arra, hogy a Munkak ezek
alapjan megvaldsitasra kerlljenek és rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmasak legyenek

(c) a Vallaikozd a Szerzddés aldirasaval megerdsiti, hogy a Munkak miszaki
tartalmara vonatkozd Ajanlati Dokumentaciot ('A' jeld  mellieklet)
attanulmanyozta, ellendrizte, értelmezte, megértette és az abban
foglaltakat effogadja. A Megrendeld altal rendelkezésikre bocsatott
mennyiségi kiirasokat szintén ellenérizte, és ahol szilkkségesnek itelte, az
azokban foglalt mennyiségeket sajat feleldsségére médositotta, illetve
ezek helyességéért a Szerz6dés teljesitése soran felelésseget vallal,

(d)a Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy a Munkék megvalositasanak
helyszinét és feltételeit megismerte és a 3.1 pontban részletezett
Villalkozoi Dijban ezeket is figyelembe vette, valamint megkapott minden
altala igényelt magyarazatot,

(e) a Vallalkoz6 elfogadja, hogy a Vallalkozdi Dij rogzitett ar, fuggetien az
anyagaraknak, a munka- és széllitasi dijaknak, vamoknak, illetekeknek
vagy egyéb kozterheknek a Szerzddés alairasa utani idében eldforduld
valtozasaitél, valamint az esetleges forintieértékelésektdl,

(f a Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés kovetelményei szerint vallalja a
Munkak elvegzését.

5.2. Megrendeldi nyilatkozat
Megrendelé a Szerzddés alairasaval az alabbiakat is megerositi:

(a) A szerzédés Osszegére a pénzigy fedezet Megrendeld éves
kéltségvetésében és a targyban hivatkozott tamogatési szerzédésben
rendelkezéseére all.

(b) Megrendeld Vallalkozod szerzédésszer(i szamlajat a foglait hatariddre
kiegyenliti.

6. A Vallalkozé kitelezettséqgei

6.1. Ha Vallalkozé a munkak soran a szerzddésben feltételezettdl elterd olyan
allapotot észlel, amely a tervezetinél eltéré munkat igényel, kételes erre
Megrendeld figyelmét felhivni. Amennyiben a Megrendelé szakszerltlen
utasitast ad, erre vonatkozoan ugyancsak koteles Vailalkozo irasban felhivni
a figyelmét. A figyelmeztetés elmaradasabdl ered6é karért Vallalkkozo a
felelés. Amennyiben Megrendelé az utasitdst fenntartja, Ggy Vallalkozé a
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

munkat a Megrendeld kockazatara vegzi, vagy valasztasa szerint elallhat a
szerzddéstol.

Vallalkozé a munkateriletrdl és a megkdzelitési Gtvonalrdl az altala okozott
szennyez6dést folyamatosan eltavolitja. A Vallalkozé a takaritast az atadas-
atvétel kezdetéig befejezi. Amennyiben a Vallalkkozoé ezen kotelezetiségét
felszolitas ellenére sem teljesiti, vagy nem megfeleléen végzi, a tisztitast
Megrendeld a Vallalkozo koltségére elvégezteti.

Vallalkozé helyredllita a Szerzédés teljesitése soran az atvett
munkateriileten a Vallalkoz6 altal bizonyithatdéan okozott karokat.

Villalkozd munkaja soran kételes a mar elkészilt vagy meglévd, megmarado
szerkezeteket (szerelések, berendezések, csévezetékek, szerelvények) mind
az atadott munkateriileten, mind annak kérnyezetében megovni.

Vallalkozd az atadott munkaterileten at nem harithaté felelésséggel tartozik
az altalanos és szakagi biztonsdgi és munkavédelmi, valamint
kérnyezetvédelmi eléirasok betartasaért. Vallalkozd munkaidében és azon
kiviil is koteles a létesitmények és a munkaterilet tliz- és vagyonvédelmét
biztositani.

Vallalkozé koteles a kivitelezés alatt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
eldirtak szerint eljami (épitési naplévezetés, felelds muiszaki vezetdi
tevékenység).

Vallalkozd kotelezi magat, hogy a szerzddés targyat képezé munkakat a
jelen szerztdés feltételei alapjan, a Magyar Szabvany szerint osztalyba
sorolhaté szerkezetek esetében |. osztalyba sorolhatdé mindségben végzi el.

A munkalatok mindsitési, ellendrzési feladatait az ajanlatkéré altal
kivalasztott mérmok szervezet Miszaki ellendre latja el, az ajanlat részét
képezd miszaki kdveteimények figyelembeveételével.

Az épitési munkak soran be kell tartani a beépitendd anyagra és
technolégiara vonatkozd, érvényben 1évé miszaki eléirasokban és
szabvanyokban megfogalmazottakat, kilonds tekinteftel a hatalyos utligyi
eldirasokra es szabvanyokra.

A mindség-ellenérzés terlletén:

- Geodéziai felmérést kell elvégezni az alapbeton elkesziiltét kévetben
minden jellemzé ponton. A mérésekrél készitett jegyzbkényvet és a
helyszinrajzon abrazolt magassagi értékeket a Miiszaki ellendrnek at kell
adni. Az alapbeton méretei magassagi értelemben 1 cm-rel térhet el a
tervezettél, a hossz- és oldalesések mértékének betartasa mellett. A
mérések kiértékelését kovetben a Mlszaki ellenbér az épitési napléban
tortént bejegyzésével ad engedélyt munka folytatasara.

— A munkalatok minésitése a hatalyos Utligyi Mliszaki Eléirasok alapjan
készult fiuggetlen labor aital készitett minésitési dokumentacio,
megvaldsulasi terv és a miiszaki atadas-atvételi eljarason a helyszinen
tértent szemrevételezés figyelembevételével tortenik. A
mindéségellendrzési feladatokat csak akkreditalt, mindsitési joggal
rendelkezé laboratorium végezheti.

— Az elkésziilt szennyviz- és csapadékcsatorna sikeres viztartasi prébjjat
az — és foldgazvezetékek sikeres nyomasprobajat kovetden folytathatok a
vezetékhalbzatot erintd Gtépitési munkak.

- A féldbe helyezett nyomvonalas jellegli épitmények (vizvezeték,
szennyviz-, csapadékcsatorna, KTV és hirkdzlési féldkabel, 0.4kV és 20
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

kV valamint kozvilagitasi kabel) felett illetve 100 m feletti szakaszoknal
teherbiras mérést kell késziteni, melynek ki kell elégitenie a kiviteli terv
foldmii fejezetében tervezd altal eldirt szintenkénti teherbirasi és
tomorsegi értéket,

- A beépitésre kerlilé anyagokra vonatkozéan a miiszaki elSirasok alapjan
az alkaimassagi vizsgalati jegyz6kdnyveket, mindségi tanusitvanyockat es
technologiai utasitasokat (TU), valamint mintavételi és mindsitési tervet
(MMT) a munka megkezdés elétt Megrendelével (illetve Megrendeld
miszaki ellendrével) jova kell hagyatni. Jovahagyoit TU és MT nélkiil
munkavegzesre, anyagbeépitésre nem kerulhet sor.

Vallalkozé a munkak id6tartamara biztositia a szikséges ideiglenes

mellékiétesitményeket, 6rzést, vagyon- és balesetvédelem berendezéseit,

tovabba szilkkség esetén munkaterilet lehatarolast, az ideiglenes villamos
energia és épitési vizellatast.

Vallalkozo csak olyan épitési termékeket épithet be, amelyek eleget tesznek

az Eurbpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU Rendeleteben (2011.

marcius 9.), valamint az épitési termék épitménybe térténd betervezésenek

és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részietes
szabalyair6l szél6 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendelet rendeletben foglalt
feltételének.

Vallalkozo koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkaterilet
megfeleld tisztan tartasardl és a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasaré!
és jogszerll elhelyezésérdl és artalmatlanitasardl gondoskodni. Az épitbipari
kivitelezés soran keletkezé hulladékok a 45/2004. (VI. 26.) BM-KvWM
egylttes rendelet alapjan — engedéliyel rendelkezd kezel6htz torténd —
elszallitasara a Vallalkozé koteles.

Viallalkozé kételes a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint
megfelelé felelésségbiztositasi szerzédést kétni, illetve meglévd biztositasat
kiterjeszteni és érvényben tartani a jelen szerzédés teljesitésének
biztositasara, és a vonatkozd biztositasi kotvényt a kivitelezés megkezdese
elétt kdteles a megrendelé részére bemutatni. A megrendeld fenntartja azt a
jogat, hogy amennyiben a vallalkozé a felelésségbiztositasi szerzbdéset nem
mutatja be, Ugy a szerzddéstél egyoldali nyilatkozattal elalljon.

Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek
fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmenek csdkkentésere
alkalmasak.

A Vallalkozo kételes a szerzbdés teljesitésének telies iddtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetové tenni és az
alabbi Ggyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni:

a) a Vallalkozdban kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdaséagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott felteteleknek.
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6.17. Vallalkozd koteles részt venni a megrendeldé altala kit(zdtt jotallasi

utofeliilvizsgalati eljaras(ok)on és a jotallas kérébe tartozé munkakat a
vonatkozo szabalyozas szerint kbteles hataridében elvégezni.

7. Megrendeld kételezettségei

7.1.

7.2.

Biztositia a kezelésében levs ingatlanok hasznalatat és megkozelitését a
kezelésében levé tthalézaton.

Megrendelé tudomasul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Vallalkoz6 a
Polgari Torvénykonyvrdl sz616 1959. évi IV. tv. (a tovabbiakban: Ptk.) 301/A.
§-anak (2) és (3) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszamitasara jogosult.

8. A Felek egyiittmiikodése, eqyéb rendelkezések

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

A Felek kotelesek gy egylttmiikddni, hogy a Munkak hataridére a legjobb
minéségben megvalosulhassanak. Ennek érdekében a felmerild, a
szerzbdés teljesitését gatld korliiményekrél Felek kotelesek egymast
haladéktalanul, ievélben is értesiteni.

Barmely olyan kdrilményt, amely felek érdekkorén kivilallg, elharithatatlan
kiilsé ok miatt (elemi csapds, habor(, egyéb orszagos jelentéségl - az
illetékes allami szerv, vagy hatdsag altal rendkiviilinek mindsiteft - esemeny
pl.. altalanos sztrajk, rendkivili allapot, rendkivili id6jaras...sth.) alit eld,
amelyet jelz6szolgalat kellé idében nem jelez és amely a jelen szerzbdés
teljesitését akaddlyozza (késlelteti), felek jelen Szerzédés vonatkozasaban
vis maiornak tekintik. A révid hataridé és az Gtpalya, és féldmivek szaraz,
kérébe tartozik az évszaknak megfelels, de az atlagot 50 %- ban
meghaladéan, illetve az épitési munkat a teljesitési véghataridé elétti utolsé
négy hetében 15 napot meghaladéan, az épitési munkakat akadalyozo
id6jaras (csapadék, fagy), amennyiben azt a Vallalkozé az épitési naploban
dokumentalja.

Megrendelének killongsen fontos érdeke flizédik ahhoz, hogy a Vallalkozo6 a
teljesités hatarnapjat betartsa. A teljesitési hataridét t6bb mint 30 naptari
nappal meghaladé - a Vallalkozénak felrbhaté - késedelem esetére a
Megrendel® fenntartia (a kotbér érvényesitése mellett) a Szerzddes
felmondasanak jogat.

Amennyiben a Vallalkozonak felréhatd okbol, esetleg a Vallalkozé
érdekkorében felmerilt okb6l a Megrendelének a targyban hivatkozott vissza
nem téritendd tamogatasat illetéen visszafizetési kotelezettsége keletkezik,
azért a Vallalkozé egészben felelésséggel tartozik

Felek nyilatkozattéteire jogosult képvisel6i a szerzédés teljesitése soran:
Megrendel6:

Képviseli: Papp Gabor polgarmester

Teljesités igazolas kiadasara Babics Tamas varosfejlesztési és épiteslgyi
osztalyvezett jogosult

Vallalkozé:

Képviseli: Grabant Janos cégvezetd
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Felek nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdesekben: Grabant
Janos cégvezetd, Varga Zoltan miszaki igazgaté

Megrendelé miiszaki ellendre(i): FORMA Tervezd és Févallalkozd Zrt.
(székhely: 8360 Keszthely, Rakdczi u. 3. Tel.: 83/515-581)

Vallalkozé felelés miszaki vezetdje: Gigler Laszlo

A kivitelezési munkak megvaldsitasaba alvallalkozok is bevonhatok, de a
Vallalkozo felelésségét masra nem ruhazhatja at.

A Villalkozé teljesitésében az ajanlatban megjeldlt alvallalkozé mikdédhet
kézre, illetéleg koteles kdzremiikédni az olyan alvallalkozd és szakember,
amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban. Vallalkozo kételes a Megrendelének bejelenteni, ha olyan
alvallalkoz6t kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajaniataban nem
nevezett meg és a bejelentéssel egyUtt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megelézé kézbeszerzési
eljarasban azt ajanlatkéré altal el&irt kizaré okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember helyett, aki vagy amely, a
kézbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkkozé alkalmassaganak
igazol4saban, csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben
vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzédéskdtést kbvetben
- a szerzddéskotéskor elére nem lathatdé ok kovetkeztében — beallott
lényeges koériilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt
a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozoval, és ha az ajaniattevé az (j alvallalkozoval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi koévetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként
szerzédo fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt
meg.

Megrendeldé vagy a nevében eljaro személy (szervezet) a szerzbédés
teliesitése soran az épitési napld adatai alapjan kételes eilendrizni, hogy a
teliesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt.

Vallalkozé az alvallalkozdval kotdtt szerzédésben az alvéllalkozo
teliesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, tartalékkeret és
altalanos forgalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkil szamitott
ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kithet ki.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdeki adatnak minésil, igy kiadasa
harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

A Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha a Kbt 125. § (4)
bekezdésének megfeleléen a jelen szerzédés 5.16 pontjaban foglaltak
kdvetkeznek be, azzal, hogy a felmondas esetén a Vallalkozé a szerzddés
megszlinése elbtt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i péenzbeli
ellenértékére jogosuit.

Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kulondsen a
Kbt. és az allamhaztartasrol sz6ld 1992. XXXVIIL. torvény szerinti illetékes
ellenérzé szervezetek (Allami Szamvevészék, Eurdpai Szamvevészék,
Eurépai Bizottsag, Kormanyzati Ellentrzési Hivatal, belsé ellendrzesi
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szervezetek stb.) feladat- és hataskériknek megfeleléen a kdzbeszerzesi
eligrasokat és az azok alapjan megkotétt szerzddések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, s részitkre a jogszabaly szerinti informacid
megadasa zleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg.

9, Atadas-atvétel

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Véllalkozé megfeleld idoben torténd készre jelentése alapjan Megrendeld
koteles a miszaki atadas-atvételi eljarast legfeliebb 15 napon bellli
idbpontra kitlizni é&s biztositani képviseldi és az érintett hatdsagok,
kozmiszolgaltaték megjelenését. Vallalkozé hivja meg a teljesitésben
kozrem(ikodd alvallalkozéit. Az atadas-atvételi atvételi eljarast a felek
legkésobb a kezdéstdl szamitott 25 napon belll befejezik.

A miiszaki atadas-atvételre és a birtokba adasra a teljesitéskor hatalyos
épitbipari kivitelezési tevékenységrél szo6lo jogszabaly szerint keriil sor.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy a teliesités
szerzbdésben és  jogszabalyban elbirtak alapjan, az ajanlati
dokumentaciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult-e, es
a teljesités megfelel-e az eldit miiszaki és a szerzddésben vallalt egyeb
kovetelményeknek és jellemzéknek. A miszaki ellenér kételes az eljaras
soran megvizsgalni az elkészilt épitéipari kivitelezési tevékenységet és az
épitési szerzdédésben foglaltak teljestilesét.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol harom példanyban jegyzékdnyvet kell
késziteni. A jegyzdkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre
jogvita esetén jetentések lehetnek, igy kildndsen:

— az eljaras kezdetének és befejezésének iddpontjat,

— a miuszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését,
részvételi mindséget,

~ az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

— az épitetd észreveteleit,

— a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és
mindségi hibakat, hianyokat, hianyossagok megnevezését (jelentésebb
tételszam esetén - az atadas-atvételi jegyz6konyv mellekletet képezd -
kulén hianypotlasi jegyzékdnyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is
készithetd),

— a hibas munkarészekre eso koltségvetési 6sszegeket,

- ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

- az épittetd dontését arrol, hogy atveszi-e az épitmenyt,

— az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedmeényt kér, és

- arésztvevdk alairasat.

Vallalkozénak a teljesitéskor hiba- és hianymentes, (izembe helyezheis,
hasznalatra alkalmas allapotnak megfelelé miszaki atadast kell biztositani.
Jelen szerzédés vonatkozasaban hiba- és hianymentes teljesitésnek kell
tekinteni a Ptk. 405. § (4) bekezdés szerinti szolgaltatast, azaz nem
tagadhatd meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hidnyosségok miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal sszefuggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétidsukkal jardé munkak folytin sem akadalyozzak a rendeltetésszer(
hasznalatot. A jelentéktelen hibak kijavitasara a vallalkozé a miiszaki ellendr
altal megallapitott péthataridén (mely nem lehet késébb, mint a végszamla
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kiallitasanak datuma) bellil koteles. Ezekre a hibajavitasokra a jotallas
szabalyai vonatkoznak.

9.6. Vallalkozdnak 8 pid atadasi dokumentaciot kell atadnia a teljesitésének és a
megfeleléség igazoldsahoz az aldbbiak szerint, de az dltala elvégzett
munkakra korlatozva:

- az atadott iratanyagok tartalomjegyzéke,

- felelés miszaki vezetdi nyilatkozat,

- kivitelezdi nyilatkozat arrol, hogy a megvaldsult allapot az eléirt
technolégiaval, anyagokkal és minéségben valésult meg,

- engedélykételes munka esetén 2 példany megvalosulasi terv (,D” terv),

— épitési naplé és feiméresi naplé,

- az elkészilt létesitmény geodéziai bemérés digitalis allomanyban
autocad.dwg, és .dxf, illetve kozmlivek vonatkozasaban ITR 4.0
formatumban is a kézmiiszolgaltatéd aital meghatarozott rétegrendben

- mindsitési dokumentacio, az épitési céli termékek megfeleléség
igazolasai, az ellendrzések (sajat és kuls¢) vizsgalati eredményei
(mérési jegyzbkonyvek, eltakaras eldtti dokumentumok: csatornak
kameras vizsgalata, nyomasproba jegyzokonyvek, probaterhelések,
talaj hatarfesziiliség és témorségvizsgalatok, ...stb.),

- meresi jegyzbkdnyvek (fdldmi-, beton- és alapszinten),

— igazolas arrél, hogy a beépitett anyagok a vallalkozé tulajdonat képezik,

— epitési hulladék nyilvantartdé lap és a benne kozoltek igazoid
dokumentumai

8.7. Minden idegen nyelvii dokumentumot magyar forditassal egyitt kell csatolni.

10. Teliesitésigazolas és szamlazas
10.1. Vallalkozd szerzédésben foglalt hataridék el6tt is jogosulit teljesiteni.

Megrendeld a szerzdédes teljesitésének igazolasa és az ellenszolgaltatas
teljesitése soran a Kbt. 130. §-aban és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-
14. §-aiban foglaltak alapjan jar el, amely szerint az ajanlatkéréként szerz6dé
fél koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni a szamia ajanlatkéré altali
kézhezvételének napjat kévetd 15 napon belll, mind az alvallalkozoéi teljesités,
mind a févallalkozoi teljesités esetében.’

: Megrendel6 az ellenszolgéltatast az ad6zas rendjérdt szold 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36./A. §
rendelkezéseinek megfeleléen a miszaki ellendr altal leigazolt dsszegll, szerzddésszerii és a
jogszabalyoknak megfeleld szamlak kézhezvételének napjat kdvetben szallitéi finanszirozassal
teljesiti az alabbiak szerint:

- amennyiben Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Kbt. 130. § (3) bekezdése,
az adozas rendjérd! sz6l6 2003. évi XCll, torvény 36/A. §-a, valamint — az épitési beruhazésok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl széldé 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdésében meghatarozott rendben torténik azzal, hogy
a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szamlakban feltintetett alvallalkozéi
teljesités ellenértékét a Tamogatd a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja szerint 30 napon
belll, a hivatkozott szamlakban feltintetett f6vallalkozéi teljesités ellenértékét pedig a Korm.
rendefet 14. § (1) bekezdés g) pontja alapjan 15 napon belll atutalas atjan fizeti meg.

- amennyiben Véllalkozd a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, abban az esetben a
szamla ellenértéket a Tamogatd a Ptk. 292/B.§ (1) bekezdése szerint atutalassal egyenliti ki, a
szamla fizetési hatarideje 30 nap.
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10.2. A vallalkozéi dij (ellenérték) megfizetésére igazolt teljesitést kdvetéen a Kbt.
130. § (1)-(6) bekezdései és az adozas rendjérél sz6ld 2003. évi XCII.
torvény 36/A §-a szerint kerill sor, netté szallitéi finanszirozas keretében.

10.3. Ajanlatkéré 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § szerinti szallit6i elbleg
igénylésének lehetbségét biztositja.

10.4. Megrendelé Vallalkozd részére az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 szamu
projekt tamogatasi szerzédésében foglalt a szerzédés targyaval
kapcsolatban eiszamolhatd sszege 30%-anak megfelelé mérteki szallitoi
el6leg igénylésének lehetbségét biztositja.
~ Az NFU (Nemzeti fejlesztési Ugynckség) a szallitoi eldleg kifizetését

fuggetlen, az NFU altal megbizott miiszaki ellendr ellendérzésehez kétheti.

- A szdllitéi eldleget (elbleghekérd dokumentumon keresztill) a szallito
kozvetlentl a Kozremiikédé Szervezettdl/Kifizetésre koteles szervezettol
igényelheti a kedvezményezett (Megrendeld) egyidejii értesitése mellett.
A kedvezményezett (Megrendeld) az értesitéstdl szamitott 5 napon belul
jelezheti a szallit6i elbleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban a
szallitoi  elbleg-igénylést a kedvezményezett (Megrendeld) részerdl
elfogadottnak kell tekinteni.

- Vallalkozo koteles az elbleg szamlaszamara torténd megérkezeset
kdvetben arrdl eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendelé részére
haladéktalanul benyujtani.

- Az eldleget a Vallalkozd csak a jelen szerzédésben meghatarozott
kotelezettségei teljesitésével dsszefiiggésben hasznalhatja fel. Ha ettdl
eltér, kételes az igy okozott kart megtériteni, valamint az elbleg telies
dsszegét visszafizetni.

— A kedvezményezett (Megrendel¢) koteles a széllité altal megkildoit
eléleg-szamlat annak beérkezését kévetd 5 napon belil zaradékolni és a
Kozrem(ikodd  Szervezet/Kifizetésre  koételes  szervezet  reszére
megkiildeni idékozi kifizetési igénylés keretében.

— Az eldleg elszamolasara minden benyujtasra kerlild rész- vegszamlaban,
az adott szamlaban elszamolt 6sszeg és a Vallalkoz6i Dij dsszegenek
aranyaban kerul sor.

10.5. A teljesitéssel aranyosan két részszamla és a végszamla nyUjthato be:

-~ az elsd részszamla 2014. majus 1-ét kovetden legfeliebb a telies
Vallalkozéi Dij maximum 40 %-anak megfelelé, az eléleg aranyos
részével csodkkentett 6sszegben;

- a masodik részszamla 2014. jonius 1-ét kdvetden, az elsé résszamaban
elszamolt osszeggel egyitt legfeljebb a teljes Vallalkozéi Dij maximum 70
%-anak megfeleld, az eléleg aranyos részével csdkkentett Gsszegben;

- a Véllalkozé az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kévetéen jogosult
a fennmarado eléleg aranyos részével csokkentett dsszegll végszamla
benyUjtasara. A végszamia csak hiba- és hianymentes miszaki atadast
kévetéen nyujthatd be.

A kifizetés hataridejébe a Kedvezmeényezett (az ajanlatkérdként szerzddo fél, azaz a Megrendeld)
altal hianypotiasra igénybe vett iddtartam nem szamit be (az ajanlattevéként szerzédd fél azaz a
Vallalkozé szamlgja és meliékleteinek hianypotlasa esetén).
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10.6. A teljesités igazolas és szamlazas soran az elszamolhatosagi feltételek

10.7.

teliestilése érdekében alkalmazandok 4/2011 (1.28.) Kormanyrendelet és az
Uj Széchenyi Terv Regionalis Fejlesztési Operativ Programok keretében
tamogatott projektek pénzigyi lebonyolitasahoz kiadott ,Pénzigyi
elszamolas részletes szabalyai® cim{i szabalyzat, a targyban hivatkozott
Tamogatasi Szerzédésnek megfeleléen, kilsnésen a szamlakban szerepld
koltségelemek vonatkozasaban, amelyeket a tAmogatott €s nem tamogatott,
illetve a konzorciumi tagokra esé projektelemekre/kéliségelemekre bontva
kell kiallitani.

Helytelendl kitoltott vagy szikséges mellékletek nélkiil benyujtott szamia
fizetési hatarideje az Ujboli benylijtas, majd leigazolas és MegrendelShdz
vald eljuttatastol kezdédik, amit Vallalkozé tudomasul vesz.

11. Szerzédéses mellékkotelezettségek

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.86.

Vallalkozo a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A § szakasza alapjan biztositott
szallitdi eldleg igénylésével egyidejileg, az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007
szaml projekt tamogatasi szerzédésében foglalt elszamolhatd dsszegenek
10%-a &s az igényelt szaliitéi eléleg kulonbozetére jutdé tamogatas
bsszegének megfeleld mértéki, az NFU javara szolo eldleg-visszafizetési
biztositékot koteles a Kozremiikédé Szervezet/Kifizetésre koteles szervezet
rendelkezésére bocsatani, a Megrendeld egyideji értesitése mellett.

Az elbleg visszafizetési biztositék a Vallalkozé vélasztasa szerint a Kbt. 126.
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nydjthato, illetve a 4/2011 (1.28.)
Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése alapjan a gazdaségi tarsasag vagy
nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjenek
vagy legalabb 50%-os kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak,
vagy egyittesen legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
természetes személy tulajdonosainak kezességvalialasa, vagy
garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1)
bekezdése szerinti allami kezesség is elfogadhatd a szallitéi elbleg
biztositékaként.

Villalkoz6 a Polgari Torvénykdnyv vonatkozd rendelkezései alapjan 3 év
telies korl jotallast(garanciat) vallal, amely azonban nem vonatkozik azon
termékekre és berendezésekre, amelyek gyartdja/forgalmazdja jotallasi jegy
adasaval kézvetlen vallal jotallast, és amelyek esetében Megrendelé eltérd
(adott esetben révidebb) jotallasi idétartamot is elfogad.

A szavatossagi, jotallasi (garancialis) idészak a Munkakra vonatkozé atadas-
atvételi eljaras lezarasatol veszi kezdetét. Ez vonatkozik azokra a
berendezésekre, rendszerekre, stb. is, melyeknek az atadast megel6z6
ideiglenes Uzembe helyezéséhez a Megrendelé hozzajarult.

Vallalkozénak a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a jotallas elsé 1 éves idStartamara a szerz6dés szerinti
tartalékkeret és az afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 2,5 %-anak
megfelelé dsszegli joteljesitési biztositékot kell nyUjtania, melyet a jotallasi
kotelezettség kezdetének idépontjaban (azaz a teljesités idépontjaban) kell
rendelkezésre bocsatani.

A joteljesitési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a
Vallalkozd valasztasa szerint teljesithett az eldit pénzdsszegnek
Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetéssel vagy bankgarancia
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

biztositasaval vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzédés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel. Vallalkozé a fenti egyik biztositéki formarol a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt 6sszegnek és
id6tartamnak megfeleléen rendelkezésre kell allnia.

A joteljesitési biztositék vagy annak meghatarozott része a Megrendeld
fizetési szamlajara torténd befizetés helyett a Vallakozonak a
(rész)teljesitésért jarod ellenértékbdl levonas utjan is biztosithato.

A jolteljesitési biztositék hianyaban a mUszaki-atadas atvetel lezarasat és a
teljesités igazolasat Megrendeld megtagadhatja.

Vallalkozd kotelezettségei kotbérterhesek. Vallalkozd kotbér kételezettseége
lejart pénziigyi kévetelésnek mindsil, és ennek megfelelden a vallalkozo
csak az esetleges kotbér dsszegével cstkkentett szamlat nydjthat be, azaz a
kotbér dsszegét be kell szamitani az esedékes vallalkozéi dij részletbe, az
esetlegesen ezt meghaladé kotbérigényt pedig a vallalkozd haladéktalanul
megfizeti a megrendeld részére.

Késedelmes teljesités esetén vallalkozé késedelmi kotbért koteles fizetni
megrendelének, amely kézvetlenill a végszamla bruttdé Gsszegebdl keriil
levonasra. A kotbér mértéke 200.000,- Fi/nap.

Késedelmi kotbért csak a Vallalkozéd hibajabol bekovetkezd késedelem
esetén érvényesithetd. Vallalkozénak kell bizonyitania a késedelemben vald
vétlenségét.

Hibas teljesités esetén a vallalkozé kételes a hibat dij és koltségmentesen
kijavitani, az ebbdl eredd késedelem esetén pedig hibas teljesitési kotbért
fizetni, melynek mértéke a késedelmi kotbér mertékével azonos, azaz napi
200.000,- Ft.

A kotbérek 6sszege nem oszthatd, azaz egyetlen megalld késedelme, vagy
hibas teljesitése esetén is a szerzédésben foglalt kétberek érvényesitendok.

Amennyiben a teljesités a vallalkozé felrohatd magatartasa, a teljesités
megtagadasa vagy lehetetlenillése miatt meghitsul, vallalkozoé meghiusulasi
kotbért koteles fizetni megrendeld részére, melynek mértéke az afa nelkal
szamitott ellenszolgaltatas 5 % -anak megfeleld dsszeg

A szerzédés teljesitésének  elmaradasaval  kapcsolatos  igények
biztositékaként dsszesen legfeliebb a szerzédés szerinti, afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatdés 5 %-anak megfelelé Osszegl késedelmes, hibas
teljesitésbdl adodd, vagy meghiusulasi kotbér szamolhato el.

Megrendelé 30 napot meghaladé késedelem esetén jogosult a szerzdédeshen
rogzitett feltételek szerint a szerzédéstdl elalini.

12. Szerzédéses dokumentumok

Az alabbiakban felsorolt meliékletek a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik:

'A’ Ajanlati Dokumentécio az alabbiak szerint:

- ajanlati felhivas és az ajanlati dokumentacio, beleértve a mellékelt
tervdokumentaciokat

- kiegészitd tajékoztatas(ok)

- &sszegezeés a kdzbeszerzési eljarasrol

'B’ Ajanlat és kiegészitései az alabbiak szerint:
- a benyuijtott Ajanlat
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Amennyiben az el6zéekben felsorolt Szerzédéses Dokumentumok kozott
ellentmondas jelentkezne, akkor a felsorolds pontjaiban (A, B) korabban
szerepeltetett, ilietve a pontok alatti részletezésnél (-) a késtbb kiadott
dokumentumok a mérvadok.

13. Iranyadé joq. jogvitak elbiralasa, a Szerzédés hatalya

13.1. A jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari
Torvénykonyv és a targyhoz kapcsolodo egyéb jogszabalyok rendelkezései
irAnyadok.

13.2. A megkétott vallalkozasi szerzédés moédositasa, kiegészitése irasban, a
szerz6dé felek egyetértésével, a Kbt. 132. § alapjan térténhet

13.3. Szerz6dé felek a szerzédésbél adodd vitds kérdéseiket elsésorban bekes
uton kivanjak rendezni, amennyiben az egyeztetés eredmenye nem vezet
eredményre, Ugy felek aldvetik magukat a pertargy értékétdl fuggden a
Keszthelyi Jarasbirdsag, illetve a Zalaegerszegi Toérvényszék kizardlagos
illetékessegenek.

A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvastak, megertették, és mint
szerzédési akaratukkal mindenben egyezét az alulirott napon cégszeriien alairtak.
Jelen szerzédés 15 szamozott oldalt tartalmaz, késziilt hat eredeti példanyban,
illetve kiildn flizve az A és B jell mellékleteket tartalimazza.

Héviz, 2014. februar 25.
Firma 8749 ZALAKAROS,

JEGENYE SOR 3.
Addszam: 13028367-4-20
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