Kivitelezési villalkozasi szerzddés

mely létrejott egyrészrol

HEViZ VAROS ONKORMANYZAT

székhely: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.

Tel/fax: 06 83 500 812

bankszamlaszama: 11749039-15432429-10210004

addszam: 15734374-2-20

képviseli: Papp Gabor polgarmester

Elektronikus épitési napl6 vezetéséhez alkalmazés hasznélatdhoz sziikséges naploiigyféljel
(a tovabbiakban: NU]J) -abban az esetben kell kitslteni amennyiben elektronikus épitési
naplé vezetése kitelez6-: nem relevans

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel&)

masrészril a
GREENERAL-WEBS KONZORCIUM

Konzorcium vezetd tagja: Greeneral Kft.

székhely: 7668 Gyod, 1001/37. hrsz.

Telefon / Fax: +36 20 234 2120

cégjegyzékszam: 02-09-079940

addszam: 24299682

bankszamlaszama: 11731070-29909283-00000000

Villalkoz6 kivitelezék nyilvantartisa szerinti nyilvantartasi szam: 25A54629

Elektronikus épitési naplé hasznalatat lehetdvé tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszo -
abban az esetben kell kitSlteni amennyiben elektronikus épitési naplé vezetése kotelezs-:
nem relevans

képviseli: Németh Sandor tigyvezets (7668 Gyod, 1001/37. hrsz.); (+36 20 234 2120)

mint Villalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé)

Konzorcium tagja: Webs Kft.

székhely: 7621 Pécs, Rékdczi ut 61.

Telefon / Fax: +36 72 515 801 / +36 72 515 802

cégjegyzékszam: 02-09-060105

adészam: 10470095-2-02

bankszamlaszama: 11731070-29906990-00000000

Vallalkoz6 kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 25A37994

Elektronikus épitési naplé hasznélatat lehetdvé tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszo -
abban az esetben kell kitélteni amennyiben elektronikus épitési naplo vezetése kotelezé-:
nem relevans

képviseli: Botz Zoltan iigyvezets; (7621 Pécs, Rakoczi ut 61.); (+36 72 515 801)

mint Villalkozé (a tovabbiakban: Villalkoz6)

(a Megrendelé és Vallalkozo egyiittesen: szerz6dé Felek)
kozott alulirott helyen és iddben az alabbi feltételek szerint.

Elézmények:
Az Uj Széchenyi Terv KEOP tamogatési rendszer keretében a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116
~Heévizi Bibd Istvdin Gimmdzium, Szakkozépiskola és Kollégium energetikai korszeriisitése”
pélyazattal Megrendel6 Eurdpai Unids tamogatast nyert el. Megrendels a jelen szerzédés



megkotésére iranyuléan a kivitelezési munkék megvalositasara a Kbt. 122/ A § szerint 2014.
julius hé 23-an az eljarast megindito felhivas kozvetlen megkiildésével kzbeszerzési eljarast
inditott, melynek eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralasardl szolé dokumentum
megkiildésével 2014. augusztus hé 19-én kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo lett. Az eljaras eredményeképpen Megrendel6 Vallalkozot bizza meg a
jelen szerzédésben meghatarozott munkak teljesitésével, ennek megfeleléen a Felek a Kbt.
124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hatéridén beliil vallalkozasi szerzédést kotnek.

1. Szerz6dés targya:

A Megrendelé megrendeli a Vallalkozé elvallalja a , Kivitelezési villalkozisi szerzodés a Hévizi
Bibo Istvin Gimndzium, Szakkizépiskoln és Kollégium energetikai korszeriisitésére @ KEOP-
5.5.0/B/12-2013-0116 pdlydzati kodszimi Eurdpai Unids pidlydzat keretében a Megrendeld dltal
szolgdltatott kiviteli tervdokumentdcio alapjin.” targya munka megvalositasat. Vallalkozo
vallalja az épitési munka kivitelezését a jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel, az eljarast
megindito felhivas az Ajanlattételi dokumentéciéban kiadott, illetve a Vallalkozo ajanlataban
meghatdrozott miiszaki tartalom szerint a szerzédéses el6irdsoknak megfelelgen.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a PinceStadié Kft (Cim: 7831 Pellérd, Deédk F. u.
6.) Tervez$ altal készitett, tervdokumenticié, és kapcsolodé dokumentumok alapjan a
munkavégzést megvaldsitja.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok (melyek fizikailag
nem képezik a szerzédés mellékleteit, a szerzédéshez fizikailag nem keriilnek csatolasra):
- A z eljarast megindité felhivas;
- Az Ajanlattételi dokumentacié és annak mellékletei;
- Amennyiben volt, abban az esetben a kiegészitd tajékoztatasra adott
véalaszok;
- A Vallalkozé ajanlata és annak mellékletei, kiilonds tekintettel a
Vallalkoz¢ éltal bedrazott koltségvetésre;
- A kozbeszerzési eljaras eredményének irasbeli 6sszegezése;

2.Fizetési feltételek:

2.1.Villalkozéi dij:

A felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozé a szerzédés alapjan az alabbiakban
meghatarozott vallalkozéi dijra jogosult:

Villalkozéi dij netté: 77.105.027,- Ft
minddsszesen: hetvenhétmillié-sziziotezer-huszonhét Ft

azaz: 97.923.384,- brutté forint

A felek a villalkozéi dijat dtalanyarként hatdroztdk meg. A vallalkozasi dij megallapitasanak
alapja, a vallalkozo &ltal bearazott és kitoltott koltségvetési kiiras. A vallalkozasi dij
tartalmazza a vallalkozéi hasznot, a dokumentédciéban el6irt feltételek teljesitéséhez
szitkséges koltségeket, a beruhdzas megval6sitasdhoz sziikséges valamennyi koltséget, a



Vallalkozé tevékenységével Osszefiiggs, azzal jard koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az
esetlegesen a Szerzddés teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetends
felhasznalasi dfjat is). Szerz6dé felek rogzitik, hogy a Kbt.-ben foglaltakkal dsszhangban, az
Ajanlattételi dokumentaciéban és az ajanlatban szerepl$ valamely munkarész elmaradasa
esetén a véllalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre esé vallalkozoi dijra. Felek
megillapodnak abban, hogy a jelen szerzédés targyat képezd feladatok elvégzésének
ellenértéke rogzitett fix dijnak tekintendé.

2.2.Eléleg kifizetése:

Megrendelé a szerzddés teljesitéséhez a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjén a teljes netto
ellenszolgaltatds 5%-nak megfelel6 sszegii elSleget biztosit Vallalkozénak, az igényelt
eltleg osszegének megfelel6 tsszegti, a Megrendeld Ajanlatkérd javara szolo a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti visszavonhatatlan eléleg visszafizetési biztositék nyujtasa esetén.
Az el6leg visszafizetési biztositékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti hataridéig a
Villalkozoi el6legigényléssel (eldlegbekéré dokumentum megkiildésével) egy idében kell
biztositania Vallalkozonak, oly médon, hogy a biztositék hatalybalépése legkéssbb az elSleg
osszegének Vallalkozo altal megjelslt szamlajan torténd jovairas idéponta.

Vallalkozé a biztositékot az elSleg - kiilon elSlegbekérs okiratban torténd - igénylésével
koteles kozvetleniil a Megrendelé részére benydjtani. Vallalkozéi elSleg kizardlag
megrendelé altal rendelkezésre bocsatott okirat minta alapjan benyujtott biztositék ellenében
tolyésithaté.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szerz&désszeg$é magatartiasa esetében a biztositékot
Megrendelé jogosult azonnali hatallyal lehivni.

A Viallalkozé koteles a folyésitott eldlegrél szamlat kiallitani és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Vallalkozo koteles a részére folydsitott eldleg dsszegét a szerzddés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendels az
eléleg felhasznalast jogosult ellenérizni, és annak kapcsian - ideértve Vallalkozé
szerzédésszegésének eseteit is - fenntartja maganak a jogot az elSlegnek a szerz6dés céljaval
és tartalméval nem Osszeegyeztetheté modon torténd felhasznaldsa vagy hasznositdsa esetén
az el6leg visszakvetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyéban a biztositék lehivasara.
Az eldleg kifizetés vonatkozéasaban a fentiekkel $sszhangban iranyadé 306/2011 (XIL.23.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Az elSleg elszamoldsa oly médon térténik, hogy
Villalkozé a kivitelezési munkalatok soran benyujtott részszamldkban aranyosan kételes az
eldleg tsszegével elszamolni. Az elSleg visszafizetési biztositék felszabaditasanak feltétele az
elbleg teljes Osszegével torténé elszamolas megléte.

2.3.AFA fizetés:
Felek rogzitik, hogy a beruhdzas nem épitési engedélykioteles beruhazas, ezért az AFA

megfizetésére a Vallalkozo koteles az adohatdsag felé. Felek a teljesités soran a szamla
kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVIL Torvényben (tovabbiakban:
AFA tv.) foglaltaknak megfeleléen jarnak el.

2.4.Teljesités Igazolis, szamlazas:
Felek rogzitik, hogy a teljesftés sordn szadmla benyujtasara az alabbiak szerint és modon van
lehet6sége Vallalkozénak:

Vallalkoz6 jogosult a jelen szerzédésben eléirtak alapjan el6legszamlat benyujtani (abban az
esetben, ha Vallalkozé el6leget kivan igénybe venni).



Eléleg elszamolasa: Az eldleg elszamolasa oly moédon torténik, hogy Vallalkozé a
kivitelezési munkalatok soran benyujtott részszamlékban aranyosan kételes az elSleg
osszegével elszamolni.

Villalkozé jogosult a miiszaki ellenér altal alairt teljesitésigazolast kovetGen részszamlat
benyjtani a kivitelezés 20%-o0s, 50%-0s, 70%-0s miiszaki késziiltsége esetén, a végszamla a
projekt teljesitésével, a létesitmény sikeres és eredményes hidny és hibamentes miiszaki
atadas-atvételével nydjthaté be. A kivitelezési munkalatok soran a részszamlak osszege a
Vallalkozé kivitelezési dijara vetitve keriil megallapitasra a miiszaki késziiltségi foknak
megfelelden.

A részszamldkat és a végszamlat a jelen szerzddésben foglaltak figyelembevételével {Héviz
Varos C")nkorményzat és cime: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.} nevére és cimére kell kiallitani,
az addszam feltiintetésével (15734374-2-20) és 2 példanyban kell benytjtani MegrendelShéz.
A kivitelezési munkalatokra vonatkozé szamlidkat a miiszaki ellenSr (Megrendeld dltal
regjeldlt személy) altal kiallitott teljesitésigazolas csatolasaval egyetemben lehet benyjtani. A
kivitelezés teljesitésével csatolni kell az atadas-atvételi jegyzdkonyvet is. A teljesitésigazolas
kiallitasara jogosult a Megrendeld altal megjel6it miiszaki ellenér neve és jogosultsagi kodja:
Vigh Szabolcs, ME-EG-I. - 02-51421
A szamlakat az alabbiak figyelembevételével kell kiallitani:
a. aszéamlikon szerepeltetni kell a tevékenység leirasat;
b. aszamlakon fel kell tiintetni a projektazonosito szamot, bankszamla szamot és
a bank nevét, adészamot,
c. a szamldkon fel kell tiintetni a ,szamla” elnevezést, részszamla esetén a
~részszadmla” kifejezést.
A Villalkozonak szamldihoz mellékelnie kell a KEOP Pénziigyi elszamolas részletes
szabdlyai dtmutatéja szerint a beruhazas, koltségeinek elszamolasdhoz sziikséges
dokumentumokat.

Megrendel6 a szamla kifizetésével kapcsolatban felhivja vallalkozé figyelmét a 2007. évi.
CXXVI térvénnyel modositott 2003. évi XCII. tv. Art. 36/ A. §-anak alkalmazasara.

2.5. A vallalkozéi dij dtutalisa az alabbiak szerint torténik:

A kifizetésre vonatkoz6 f6bb jogszabalyok felsorolasa:

- A kozbeszerzésekrol szol6 2011. évi CVIIL tv.;

- a306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet;

- a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az
Eurdpai Szocialis Alapbél és a Kohéziés Alapbdl szdrmazo 4/2011 (1.28.) Korm.
rendelet;

2003. évi XCII szamu, az adézas rendjérél szolo torvény;
az allamhdztartasrél szolo torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XIL 31.) Korm.
rendelet;

- az dllamhéztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. trvény

- a Polgari Térvénykoényvrél szol6 2013. évi V. trvény;

- az EU tneré alap tekintetében a 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet;



2.5.1. Utéfinanszirozasi méd alkalmazasaval:

A megvaldsitds pénziigyi fedezete az Eurdpai Unids forrasbol elnyert a KEOP-5.5.0/B/12-
2013-0116 szamu palyazat alapjdn vissza nem téritendd tdmogatasbol (kimogatds mértéke
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 projekt esetében a projekt elszdimolhato dsszkoltségének 85,000000 % -n),
illetve Ajanlatkéré KEOP palyédzatidhoz kapcsolédé onrészébsl, amelyet az EU 6ner6 alapbél
elnyert tdmogatds finansziroz (tdmogatis mértéke a projekt elszimolhaté Jsszkoltségének
15,000000 %-a), tovabba a palyazaton feliili 6nrészbél (el nem szimolhatd koltség a HEVIZ
Viiros Onkornuinyzat 2014. évi kiltséguetésének Pdlydzati Alap terhére biztositva) dll. Megrendels
palyazati 6nrészének megfizetése az EU Oner$ Alap felhasznaldsdnak részletes szabalyair6l
szol6 285/2012 (X.9.) Korm. rendelet 14. § (1) szerint torténik, figyelemmel a tdAmogatdi
okiratban foglaltakra is.

2.5.1.1. Abban az esetben, ha Villalkoz6 nem vesz igénybe a teljesitéshez alvillalkozoét:

Megrendel6 a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal valé teljesitést kévetSen
az ellenszolgaltatast a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben el&irtak szerint utéfinanszirozis
kifizetési mod alkalmazasaval banki atutalassal teljesiti, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) - (6) bekezdése szerint. A kifizetés soran
a 2003. évi XCIIL szami, az adézés rendjérsl szolé torvény 36/A §-a is minden esetben
alkalmazandé.

2.5.1.2. Abban az esetben, ha Villalkozé igénybe vesz a teljesitéshez alvallalkozot:

Megrendelé a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal val6 teljesitést kovetSen
az ellenszolgaltatast a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben el6irtak szerint utéfinanszirozds
kifizetési mod banki atutaldssal teljesiti. Amennyiben Véllalkozé a teljesités soran
alvallalkozét vesz igénybe, akkor kifizetésre a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdése,
illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 14. §-ban
foglaltak az iranyadék. A kifizetés soran a 2003. évi XCIL szamu, az adézas rendjérdl szolo
torvény 36/ A §-a is minden esetben alkalmazando.

3. Szerz6dés teljesitése, szerzGdésmodositas, potmunka elszamolas:

3.1

A Vallalkozé jelen szerzédésben meghatirozott tartalommal, és mindségben, hiba- és
hidnymentesen, hatiridében koteles a szerz6dést teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerz8désszerti teljesitésnek a feltételei. A vallalkozasi szerzédést felek irasban és csak a Kbt.
132. §-ban meghatdrozottakkal Gsszhangban mddosithatjdk. A szerzédésmoédositashoz
minden esetben a Kbt.-ben foglalt koriilmények és feltételek fennéllasa sziikséges.

A szerzédés targyat képezé munkak alapadatait az ajanlattételi dokumentacio részét képezé
leirasok, koltségvetések, tervek tartalmazzak.

3.2. Pétmunka elszdmolas eldirasai:

Minden, felmeriilé pétmunkat a szerzédésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbél
kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzédés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy érat,
akkor a szerz8dd felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értelmezés alapjan. Az
esetlegesen felmeriil6 pétmunkakkal kapcsolatban felek minden esetben a 2011. évi CVIIIL
tv-ben foglaltak szerint jarnak el. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy
pétmunkakat és az esetlegesen elmaradé munkdkat a Megrendelé jévahagyé




naplojegyzésének megfeleléen a jelen szerzédés és a 2011. évi CVIIL tv. el6irasainak
érvényesitését kovetden és annak figyelembevételével végzi el a Vallalkozo.

4. Megrendel§ jogosult és kiteles:

a.

N S

L

A kivitelezési munkak végzéséhez sziikséges és a tevékenység végzésére alkalmas
allapoti (Ptk. 6:241. § (1) bekezdése) munkateriiletet a szerz6dés hatdlybalépésének
idopontjat kbvetden legkés6bb 5 munkanapon beliil atadja a Vallalkozoé részére.

a teljesitéshez sziikséges kiviteli tervdokumentaciot a Megrendelé és a miiszaki
ellendr 4ltal ellenjegyzett/jévahagyott formaban legaldbb 1 példdnyban
Véllalkozénak a szerzédés hatalybalépésének id6pontjat kovets legkéssbb 3
munkanapon beliil 4tadja;

a kivitelezéssel Osszefiiggé viz és elektromos energia vételének lehetéségét
Vallalkozénak téritésmentesen biztositani;

az elvégzett munkat ellenérizni, illetve ellenériztetni;

tulajdonosokat, érdekelteket értesiteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatokrol;
sziikség esetén a hatésdgok felé a bejelentési kitelezettségének eleget tenni;

koteles szilkség esetén a szakfelligyeletekkel egyiittmiikodni;

a szerzddésszeriien teljesitett munkat atvenni, azzal, hogy az nem tagadhaté meg az
atveétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal,
hianyokkal osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan
sem akadélyozzdk a rendeltetésszerii hasznélatot. Megrendels koteles az dtadas-
atvételi eljarast 5 munkanapon beliil megkezdeni, és a Kbt. és a Ptk. szerint
lefolytatni, az ott meghatarozott jogktvetkezmények terhe mellett;

a Vallalkozéval mindenkor a teljesités sordn egyiittmiikddni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

az uto-feliilvizsgdlati eljarast legkésébb egy éven beliill megtartania a hatalyos
rendelkezéseknek megfeleléen;

A 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben el&irtak szerint eljarni;

5.A ViHalkozé feladatai és kistelességei:

a.) A vaéllalkozé 4.)/a pontban el6irt idSponttél kezdSdben kezdheti meg a

munkavégzést az épitési naplé megnyitasaval. A véllalkozé a munkatertilet atadasat
kovetden haladéktalanul koteles a kivitelezést megkezdeni. Amennyiben a
munkateriiletet Vallalkoz6 neki felréhaté okokbdl nem veszi, at abban az esetben
nem hivatkozhat a munkavégzés akadélyoztatdsara, valamint a teljesitési hataridé
modositasara, meghosszabbitasara. Vallalkozé koteles a munkateriilet atvételét
kovetden az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzSkonyvben
rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni;

b.) Vallalkozé koteles a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint eljarni
c) Vallalkozé koteles a munkalatok megkezdését megelézéen munka- és

d.)

balesetvédelmi, valamint tiizvédelmi oktatdst tartani, és ennek tényét az épitési
napléban rogziteni

Villalkozo koteles az épitési munkak megkezdésétsl (a munkateriilet atvételétsl) az
épitési munkak lezarasaig épitési naplét vezetni (a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjany;

Vallalkozé koteles legaldbb kéthetente kooperacios értekezletet tartani a
munkateriileten, amelyre koteles meghivni a Megrendel6t, a miiszaki ellenért és a
Megrendel6 altal megjelolt szervezetek képviselSit. Az értekezleten a Vallalkozé
nyilatkozattételre jogosult képvisel&je koteles részt venni;



Vallalkoz6 koteles a nem szakszerti munkavégzésébsl ered6 karokért teljes korii
felel6sséget vallalni;

Vallalkoz6 koteles a kiviteli tervben, miiszaki leirasban és a koltségvetésében
rogzitett munkak elvégzésére, a munka teljes korii megvaldsitasara;

Vallalkozo koteles biztositani a szerzédéses munkék elvégzéséhez a munkaerét, arut,
anyagot, szerkezetet, stb,, legyen ideiglenes vagy alland¢ jellegti;

Vallalkoz6 feladata a kiadott mfiszaki tartalom megvalositisahoz esetlegesen
sziitkséges hatésagi dtadasok {igyintézése, ahhoz sziikséges dokumenticio, mérési
jegyzOkonyv (beszabédlyozési jegyzSkonyv, stb.) megszerzése. Ennek illetéke és
koltsége Vallalkozot terheli;

Vallalkoz6 koteles a hatésagi és jogszabélyi elbirdsok betartasar6l a munkavégzése
soran gondoskodni;

Ha a szerz6dés hataridében torténd teljesitése akadalyba iitkozik Vallalkozo kételes a
Megrendel6t és a miiszaki ellenért errél haladéktalanul tajékoztatni;

Abban az esetben, ha a tervben és/vagy a koltségvetésben feltiintetett anyag, vagy
termék a kivitelezés idépontjdban nem szerezheté be, Vallalkozé koteles errél
Megrendelét, Tervezét, a miiszaki ellenért haladéktalanul értesiteni. Az esetleges
kivaltassal Osszefliggésben a Megrendel$ és tervez6 valamint a mfiszaki ellenér
jovahagyasat kovetden felek a Kbt.-ben és a 4/2011 (1.28.). Korm. rendeletben el6irtak
alapjan jarnak el;

m.) Véllalkoz6 feladata az ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a

n.)

Vallalkoz6 altal a miiszaki atadas-atvétel idSpontjara elbontasra keriilnek;

Viéllalkozé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezési munkalatokat kdzhasznalati
intézmény, teriiletén kell végezni a munkaszervezési és mfiszaki iitemezési el6irasok
betartdsaval. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy egyediil viseli a kockéazatot és
felel6sséget ennek megvalosithatosagaért és az esetlegesen sziikséges hat6sagi és
minden egyéb ehhez sziikséges jovahagyas megszerzéséért;

Villalkoz6 koteles biztositani, hogy csak igazolt és megdérzott minéségii anyag illetve
termék keriiljon beépitésre, tovabba a tanusitott minéségi tulajdonsagok a kiirdsnak
és a szerzOdésnek megfelelienek. Vallalkozé koteles a kotelez6 munkakozi
vizsgalatokat (mintavétel, proba, stb) elvégezni, a mintdk azonosithatésagat
biztositani, a vizsgalatok eredményeit az adott munkarész végéig a Miiszaki
ellenérnek dtadni. Vallalkozé koteles a sziikséges mindségi tanusitasokat
folyamatosan végezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul
megsziintetni, az intézkedéseket az épitési naploban rogziteni;

Villalkozé koteles a sziikséges mindségi tantsitdsokat folyamatosan végezni, a
megallapitott hibakat és hianyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az
intézkedéseket az épitési naploban régziteni;

Villalkozo koteles a hatosagi ellenérzéseket lehetévé tenni, tovabba biztositani, hogy
a hatosagok barmikor ellenérzéseket végezhessenek;

Vallalkoz6 koteles gondoskodni arrél, hogy munkavégzése soran a kornyezd épiilet,
utak, létesitmény allagat ne karositsa, miiktdését ne gatolja;

Viéllalkozé koteles a hasznalt széllitisi atvonalat folyamatosan téritésmentesen
letakaritani, tisztan tartani. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy kiemelten kezeli a
kornyezetvédelmet és ezért a szerzddés teljesitése soran az esetleges ideiglenes
por, tovabba a pollen védelemrél és az elhagyott hulladékkezelésrél gondoskodni
koteles, Vallalkozé a tevékenység soran a zajterhelési elGirasokat kételes betartani és
torekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Villalkozo vallalia, hogy
alvallalkozé igénybevétele esetén e szempontokat alvéllalkozéival szemben is
érvényesiti;



t} Vallalkozo vallalja, hogy a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, minéségi
megfeleldsségének vitidja esetén felek fiiggetlen szakért6t vonnak be. Abban az
esetben, ha a fiiggetlen szakértdi vizsgalat eredménye Vallalkozd szamara
elmarasztald, akkor annak koltségét viseli és a Megrendel$ altal elrendelt bontast
vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, kltségmentesen elvégzi. Amennyiben a
szakért6i vizsgalat eredménye alapjan Vallalkoz6 teljesitése szerzédésszert, ugy az
ezzel kapcsolatban felmeriilé koltségeket Megrendel6 viseli;

u) Villalkozé feladata a sajat munkajahoz szitkséges szocidlis létesitmények,
taroloteriiletek és egyéb melléklétesitmények megépitése, valamint a szerz6désben
vallalt munkék befejezésekor (amennyiben felépitése sziitkséges volt) ezek elbontasa,
elszallitisa. Vallalkozéi feladat a kivitelezési munkdkhoz sziikséges valamennyi
segédszerkezet (allvanyzat, technikai eszkéz és munkahelyi berendezés stb.)
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatdsa és a kivitelezés befejezésekor a
munkateriiletr6l torténdé eltdvolitisa. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen a Megrendel6 4ltal rendelkezésre bocsatott tarold helyeket, megkozelits
utakat a kiiirités soran az eredeti allapotukban kell visszaadni. Err6l szerz6dé felek a
teriilet atvételekor allapotrégzité jegyzokonyvet vesznek fel;

v.) Véllalkozo koteles elvégezni - sajat hibdjara visszavezetheté ok miatt keletkezéen a
sajat koltségén - az dtadas-atvételi eljaras sordn az esetleges szakhatosagi el6irasokra
tekintettel elrendelt munkakat;

w.) Véllalkoz6 koteles a szerzédésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek
hidnydban EN) szerinti minéségben, illetve az egyéb jogszabélyoknak és kotelezSen
alkalmazand¢ eldirasoknak megfeleléen a rendeltetésszerti hasznalatot, iizembe
helyezést biztosité minéségben hiba- és hianymentesen a szerz6ddtt munkat
elvégezni.

x.) Véllalkozo koteles a dokumentalt mindségtandsitdsokat, mint az épitkezés hivatalos
ligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megérizni, és a szerz6dés teljesitésével
egyidejitleg a Megrendelének atadni;

y.) Véllalkozd koteles az épitési teriilet takaritasat elvégezni a miiszaki atadas - atvétel

idejére;

z) Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetbdl eredé
barmely esemény esetében a munkavallaléi/dolgozéi és az alvallalkozéi balesetbél
és/vagy rokkantsagbol eredé jogcimen Megrendel6 felé semmilyen kévetelést nem
tAmaszthat;

aa.) Véllalkozé koteles az épitkezés el6rehaladdsar6l folyamatos digitdlis foto
dokumentaciot késziteni, kiilsnosen a befedésre vagy eltakarasra keriils
munkarészekrél. A fotédokumentaciét vallalkozé  elektronikusan  kételes
téritésmentesen Megrendelnek atadni;

bb.) Véllalkozo koteles a Megrendels utasitisa szerint eljarni. A szerzédés teljesitése
soran adodé esetleges véleményeltéréseket felek irasban rogzitik. Ha a Megrendelt
jogszabdlyba iitkoz6, célszertitlen, vagy szakszeriitlen utasitist ad, tgy ennek
tényére a Villalkozo koteles 6t figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendels az
utasitashoz ennek ellenére ragaszkodik, tgy az utasitasbél eredé karok 6t terhelik;

cc.) Vallalkozo koteles a munka és kornyezetvédelmi elGirasokat betartani, az épités
helyszinén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelez6i tevékenység
megfelel6 szervezésével az épités soran elvarhatdé zavartalan kozlekedést
biztositani. Véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mingségbiztositis és
kornyezetvédelem tigyét kiemelten kezeli és azt az alvallalkoz6itél is megkésveteli.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a mindségbiztositassal kapcsolatos esetleges
vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzése és ezek koltségeinek viselése
Vallalkoz6 feladata;



dd.) Vallalkozé az épités soran esetlegesen keletkez$ épitési és bontasi hulladékot
az érvényben 1év6 jogszabalyok szerint koteles kezelni, nyilvantartani és szallitani.
Vallalkozo feladata az épitési napléban az épitési munkateriileten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtdjanak folyamatos vezetése. A jelen
szerz6dés teljesitése soran keletkezé minden hulladék elszallittatdsara és ennek a
koltségnek a viselésére Vallalkozé koteles. Az elszallitott veszélyes hulladékrol az
elszalliténak nyilvantartast kell vezeinie;

ee.) Villalkozo koteles a teljesités sordan alkalmazott esetleges ellenérzéseket tiirni;

ff) A Viallalkozé kételes lehetévé tenni a Megrendels, vagy egy altala meghatarozott
személy, vagy intézmény képviselSje szamadra, hogy barmely ésszerii idépontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriild anyagok
megtekinthetok, és ott, ha azt a Megrendel6 sziikségesnek latja, a megfelelGsségre
vonatkozé vizsgéalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo koteles
minden ésszerti segitséget és eszkdzt megadni.

gg.) Véllalkozo koteles a napkollektorral és a napelemmel érintett létesitmény esetében
72 6ras probaiizemet lefolytatni;

hh.) Vallalkoz6 koteles a napelemes rendszer hasznalatbavételi engedélyének
beszerzésében kozremiikdni;

ii) Vallalkoz6 koteles az atadéas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletnek megfeleléen megsziintetni;

ji) Viallalkozo feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelel§ tartalmu
miszaki atadéas-atvételi dokumentacié készitése, anyagmindsitések (termék,
szerkezet, stb)) és miibizonylatok szolgaltatisa, sziikség esetén vizsgdlati
jegyzékonyvekkel;

kk\} az uté-feliilvizsgalati eljardson részt venni, az ott feltart hianyossagokat kijavitani;

) a Vallalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szitkséges
teltételeket megteremteni;

mm.) Vallalkozé koteles egytittmiikddni MegrendelGvel a palyazati elszamolas soran,
ha az altala megvalositott munkarésszel Osszefiiggésben vagy a teljesitéssel
kapcsolatban  kidllitott szamlaival osszefiiggé hidnypoétlast allapit meg a
Kozremtikéds Szervezet;

nn.) A Vallalkoz6 kételes biztositani (kéltségtérités nélkiil) a Megrendel6 és megbizottja
szamara, hogy barmely idSpontban az ellentrzési jogat gyakorolhassa, a
Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat,
helyszinét, az anyagok mindségét, a technologiai, minéségbiztositasi, biztonsagi
el6irasok betartdsat, alvallalkoz6 tényleges részvételét. A Vallalkozé a vallalas
teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi formai
kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004, és 2:2004 az iranyaddak. A
befedésre, vagy eltakardsra keriilé munkarészek esetében a Vallalkozo kételes az
eltakardsi munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zéen a
Megrendel&t irdsban értesiteni, és koteles lehetévé terni a szamédra, hogy azokat
megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban rogzitse. Ha a Megrendel6
ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkoz6 jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel
tartozik,

00.} Vallalkozé a 2011. évi LXVI. tv. 5§ (5) bekezdése alapjan elismeri az Allami
Szamvevdszék jogosultsdgat a Szerzédéssel és a teljesitéssel kapcsolatos kikotések
ellenérzésére mind sajat maga, mind Alvallalkozéi vonatkozasaban.



6.

pp.) Véllalkozo elismeri a Korményzati Ellenérzési Hivatal jogosultsdgat a Szerzédéssel
és a teljesitéssel kapcsolatos kikotések ellendrzésére mind sajat maga, mind
Alvallalkoz6i vonatkozasaban.
qq.) Vallalkozé  kotelezettséget vallal arra, hogy jelen beszerzési eljaras
eredményeképpen létrejovs szerzédés tartalmara vonatkozo, illetve a szerzédés
teljesitése soran tudomasara jutott, érdekkorébe tartozoé informacickat bizalmasan
kezeli, azokat harmadik fél tudomasara csak a Megrendel§ irasbeli hozzajarulasaval
hozza, illetve kotelezettséget vallal arra, hogy mind maga, mind pedig osszes
alvéllalkozéja megfeleléen biztositja az dsszes, birtokaban 1évs, illetve a szerz6dés
idétartama alatt vagy annak lezardsa utan tudomasara juté informacié védelmét.
rr)  Vallalkozé tudomdésul veszi, hogy a munkateriileten bekvetkezett vagyoni
kéarokért az épitési munka alatt a Vallalkozo felel.
ss.) A Vallalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilésnek és
dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében
jelentkeznek. Vallalkoz6 vallalja, hogy az épitkezés ideje alatt a kozteriileten, annak
létesitményeiben az épitéssel sszefiiggésbe hozhatd karokozasért felel, és annak
helyreallitasi koltségeit is viseli.
tt)  Vallalkozé vallalja, hogy
- Napkollektorok esetében: A Villalkozé altal megajanlott és megvalositott
(beszerelt), a beszerzés targyat képezé napkollektoroknak meg kell felelnie az
EN 12975-1 és 2 szerinti min&ségi szabvany kovetelményeinek, valamint
ugyanezen szabviny mindségi tesztjének. A napkollektornak rendelkeznie
kell Solar Keymark és/vagy DIN-CERTCO minésitésekkel. Gyartoi garancia
minimum 5 év.
Napelemek esetében: A Villalkozé 4ltal megajanlott és megvaldsitott
(beszerelt), a beszerzés targyat képezd napelemnek megfelelnek az EN 61730
szabvany el6irasainak. A berendezések megfelelnek tovabba kristilyos
modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646
szabvanyban el6irt kovetelményeknek. Ennek igazoldsira a terméknek
akkreditalt tanusité intézet altal kiallitott tanusitvannyal kell rendelkeznie.
Gyart6i garancia minimum 20 évre, legalabb 80 %-os teljesitményre.

Szerzddés teljesitésének hatarideje, teljesités helyszine:

6.1. Hatarideje:

6.1.1. Részhataridé:
A ftitéskorszeriisitésre és nyilaszarok cseréjére Megrendeld kotbérterhes részhataridé
hatiroz meg, amely 2014. okt. 5.

6.1.2.2. Véghataridé:

Viéllalkozé a szerzédés targyat képezé munka kivitelezését (a létesitmény sikeres és
eredményes hiany és hibamentes atadas-atvétele) a szerzédéskotés napjatdl szamitott
180 naptari napos, véghataridé betartasdval vallalja. Vallalkozé koteles a teljes
beruhdzast a fenti id6pontig befejezni sikeres és eredményes hidny és hibamentes
miiszaki atadas-atvétellel. Vallalkozé elteljesitésre jogosult. Minden, a szerzddés
teljesitését akadalyozd, el nem harithaté kiils6 koriilmény (vis maior) a befejezést
hataridé médositasat vonhatja maga utén, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési (t5bb
munkaviallald alkalmazdsa, munkaszervezés megvaltoztatisa, stb) eljarassal




megoldhaté lett volna a hatarid6 betartasa. A hataridé médosulasidhoz a Megrendelé
miiszaki ellenérének jovahagyasa és a Kbt.-ben el&irt feltételek teljesiilése sziikséges.
Villalkozo kijelenti, hogy a rendelkezésére all6 teljesitési id6szak - figyelembe véve az
évszakokkal kapcsolatban felmeriild6 munkavégzést altaldban  akadalyozo
koriilményeket is - elégséges a szerz6dés hataridében torténs hidny és hibamentes
teljesitésére. Felek az akadalykozlési kitelezettségiiknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek
eleget.

6.2. Teljesités helyszine:

8380 Héviz, Park utca 9. Hrsz.: 1403/2.

7. Epitési napléval kapcesolatos el§irisok:

A Vallalkoz6 és Megrendel6 koteles a 191/2009. {(IX.15.) Korm. rendeletben és a vonatkozo és
hatélyos jogszabalyokban, el6irasokban elsirtaknak megfeleléen az épitési naplot vezetni.

8. A jotallasi idé:

e Villalkozé az altala teljesitett munkara a sikeres és eredményes miiszaki atadas-
atvétel befejezésének napjatol szamitott 60 hénapos idStartamara teljes korit jotallast
vallal. A jotallds kezdé idSpontja valamennyi létesitmény sikeres és eredményes
hiany és hibamentes miiszaki atadéas-atvétele.

. A Vallalkozé garantalja:
— az éltala létrehozott munka mindsége mind a felhasznélt anyagok, mind
a kivitele szempontjabdl az érvényes nemzetk$zi szabvanyokat kozzétevd
nemzeti szabvanyoknak és eldirasoknak.
A garancidlis id6 alatt a Megrendel® utasitasara a Vallalkozo maradéktalanul koteles a
garancidlis javitist elvégezni. Amennyiben a Vallalkoz6 ennek megfeleléen a
felszolitast kovetd 20 munkanapon beliil nem kezdi meg és a Megrendel$ altal eldirt
hataridén beliil nem végzi el, ugy a Megrendel6 a munkat mas vallalkozéval
Vallalkozé koltségére elvégezteti. A Vallalkozo garancialis kitelezettsége csak az altala
beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett munka mingségére terjed ki. A jotallas
vonatkozasaban a Ptk. 6:171.8-6:173.§-ban foglaitak az iranyaddak.

9. A 3062011 (XIL.23.) Korm. rendeletnek megfeleld épités-szerelési felelGsségbiztositds:

Vallalkozd kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés alairasanak napjara az épitkezésre
vonatkozéan legaldbb 40.000.000,-Ft/év biztositdsi Osszeg erejéig épités-szerelési
feleldsségbiztositast kot illetve, meglévs épités-szerelési feleldsségbiztositisat 40.000.000,-
Ft/év biztositasi Osszeg erejéig az épitkezésre kiterjeszti. A feleldsségbiztositas
kédreseményenkénti értékének el kell érnie minimum a 10.000.000,- Ft/karesemény értéket.
A Biztositasi kdtvény masolata a szerz6dés mellékletét képezi.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhdzdas soran bekovetkez$ mindennemii
kéreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelének a karbejelentés és rendezés
érdekében torténé mielébbi szakszerd eljards érdekében. A bejelentés elmulasztasabol
eredd kovetkezmények a Vallalkoz6 terhére esnek.

A felek rogzitikk, hogy amennyiben a Megrendeld kedvezményezettként barmely
karesemény kovetkeztében kartéritést kap, dgy a Véllalkozé abban az esetben sem mentesiil
a teljes kar - meg nem tériilt részének - megtéritése, vagy a maradéktalanul szerz6désszerti
teljesités aldl.



Esetleges kar bekovetkezése esetén, ha a Vallalkozé egyébként oly modon teljesit, hogy a
Megrendel6t semmilyen moédon kar nem éri, gy ebben az esetben a Megrendels a
kartéritési osszegre nem tart igényt, azt a Vallalkozoéra engedményezi.

10. Biztositékok:

10.1. Teljesitési biztositék nyitjtdsa a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontija alapijin:

A Villalkozé a szerz6dés hatdlyba lépésének idSpontjara (16.15. pontra tekintettel
meghatarozott) 771.050,- forint 6sszeg erejéig teljesitési biztositékot nyujt Megrendel6nek. A
teljesitési biztositék nyijtasdra vonatkozé dokumentum jelen szerzédés 4. sz. mellékletét
képezi. A szerzédést biztositdé mellékkdtelezettségnek a szerzédés hatalybalépésének
napjatol a létesitmény (a beruhdzas befejezése) sikeres és eredményes miiszaki atadas-
atvétel idépontjaig kell érvényesnek lennie. A teljesitési biztositékot Vallalkozo a Kbt. 126. §
(6) bekezdés a) pontjaban meghatirozott formaban biztositja Megrendel6nek. A teljesitési
biztositék a felszolitdstol szamitott 5 naptari nap alatt igénybe vehetd, tovabba a lejartaig
visszavonhatatlan és korlatozas nélkiili. A teljesitési biztositék a szerz6dés teljesitésének
elmaradaséval kapcsolatos igényekre kikstott biztositék.

A teljesitési biztositék sikeres és eredményes miiszaki atadas-atvétel idSpontjaval
felszabadithatoé.

10.2. Hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék myijtdsa a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjdn:

A Vallalkoz¢ a teljes projekt befejezésével, a sikeres és eredményes miiszaki atadas-atvétel
id0pontjéra (teljesités iddpontjara) 771.050,- forint Osszeg erejéig hibas teljesitéssel
kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékot nytijt Megrendeldnek a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjdban meghatarozott forméban. A biztositék vetitési alapja a teljes nett6
vallalkozoi dij. A biztositék érvényessége a sikeres és eredményes miiszaki atadas-atvétel
id6pontjatol (teljesités idGpontja) szdmitva a jotdllasi idSpont lejartaig, azaz eddig a napig
24.00 oraig sz6l. Amennyiben a jotallas ideje alatt a Véllalkozé az 6t terhel6 jelen szerzddés
szerinti a Ptk. szerinti j6tdllasi kitelezettségének nem tesz eleget, igy a Megrendels jogosult
a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék Ssszegébdl a jotallas
korébe tartoz6 munkalatokat elvégeztetni A hibéds teljesitéssel kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositék a felszolitastol szamitott 5 naptéri nap alatt igénybe vehets,
tovébba a lejartaig visszavonhatatlan és korlatozas nélkiili. A hibés teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék felszabaditdsdhoz a Megrendels irasbeli nyilatkozata
sziikséges azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek elismert teljesitésének idépontjaval (jotallasi
idészak lejartaval) a biztositék felszabadithatd, a jotallasi kotelezettségek elismert
teljesitésével a biztositék felszabaditdsat Megrendeld nem tagadhatja meg.

11. Szerzddésszegés, szerzédés felmondds, szerzodést biztosité mellékkitelezettségek:

11.1. Szerz6désszegés:
A Vallalkozo szerz6désszegést kovet el, ha:

) a kotbérterhes rész vagy véghataridét nem tartja be;
. Vallalkozé
- ellen a Cégkozlonyben kozzétett modon c¢s6d-, felszamolasi,

végelszamolasi, hivatalbdl torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy



végrehajtasi, adossagrendezési, illetve egyéb a megsziintetésre iranyuld
eljaras van folyamatban;

- 30 napot meghaladé id6re kztartozdva valik;

- a szerz6dés teljesitését hatdridSben nem kezdi meg vagy annak
teljesitésével - érdekkorében felmeriilt okbdl - 45 napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbdl kovetkezik be a projekt meghiusulasat vagy
tartos akadalyoztatasat eléidéz6 korillmény;

- részér6l, vagy harmadik személy részérdl nyujtott biztositék megsziinik,
megsemmisiil vagy értéke egyébként szamottevSen csokken, és megfelels
4j biztositék, vagy az értékcsckkenésnek megfelel6 tovabbi biztositék
nyUjtasarol a Megrendel$ felszélitasdra a megszabott hataridén beliil nem
intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sért6 volta
ellendrzésre jogosult szerv altal megallapitasra keriil;

- a szallitéi elSleg Osszegét a szerz6dés teljesitését biztositd céltdl eltérd
médon hasznositja vagy haszndlja fel, vagy a felhasznalas tamogaté altali
ellen6rzését megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik

Vallalkozénak ilyen esetben az elvégzett munka megtéritésére csak a Ptk.-ban foglaltak
figyelembevételével lehet igénye. Szerzddésszegés esetén Megrendels a szerzédéstsl valo
elallas jogat gyakorolhatja. Az elallas és felmondas esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell
figyelembe venni.

11.2. Szerzddés felmondasa;

A szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozo altal vallalt megvalositasi id6
itemtervben meghatérozott véghataridejének 45 naptari nappal torténé tillépése esetén,
vagy olyan hibés teljesités esetén, amelynek a kijavitdsa a 45 naptari napot meghaladja, a
Megrendelének jogaban all - valasztasa szerint - a szerzGdésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, vagy a szerzédéstol elallni.
Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara, vagy az
elallasra, ha a Villalkozé a Megrendelé irasbeli felszolitdsara, a Megrendelé altal kifogasolt,
vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pétolja a megadott hataridén beliil. A
Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatdlya felmondasara, ha a Vallalkozé
fizetesképtelenné valik. A Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl elallni, ha a Vallalkozé ellen a
szerzédéskotést kovetben cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlési, illetve
egyéb, a megsziintetésre iranyulé eljaras indul. Ha egyuttal a Vallalkozé részér6l
szerz6désszegés is tortént, akkor a Megrendels az elszamolassal egyidejlileg érvényesiti a
szerz&désszegésbél eredd jogait is.

11.3. Kotbérek:
11.3.1. Késedelmi kotbér:

A szerz6dés szerinti rész és véghatarid6 késedelmes teljesitése esetén - figyelembe véve a 6.1.
pont rendelkezéseit - Véllalkoz6 késedelmi kstbér megfizetését vallalja az alabbiak szerint:



Jelen szerzédés szerinti teljesitési rész vagy véghatarid6 elmulasztasa esetén a Megrendel6
késedelmi kotbér felszamitasara jogosult. A késedelmi kobér mértéke a teljes nettod
szerz&déses dsszeg, 0,1%-/nap, azaz 77.105,- Ft/nap minden késedelmesen eltelt nap utan. A
késedelmi koétbér napi tételeinek maximalis dsszesitett mértéke (rész és véghataridd esetén
minddsszesen) tsszesen 45 nap lehet. A késedelemi kdtbér maximélis mértékének (45 nap)
elérése esetén MegrendelS a 46. napon a vallalkozasi szerzédést rendkiviili felmondassal
felmondhatja. Az esetleges késedelmi kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, melyet Vallalkozé
koteles az igénybejelentéstsl szamitott 10 naptari napon beliil atutalni Megrendel6nek.

11.3.2. Meghiasulas kotbér:

A Vallalkoz6t meghiasulasi kotbérfizetési kotelezettség terheli, amennyiben a jelen
Szerzédés teljesitése a Vallalkozonak felrohat6 ok kovetkeztében meghitsul. A meghiasulasi
kotbér mértéke a teljes netté szerzédéses dsszeg mindgsszesen 5,00%-a.

A meghidsulasi kitbér esedékessé valik:
o késedelem esetén a késedelmi kotbér napi tételeinek maximalis osszesitett
mértékének elérése esetén a 46. nappal;
¢ meghitsulas esetén: a Megrendel6 meghitsulasrol torténé tudomasszerzésének
napjan.
A késedelemi kotbér maximalt mértékének (45 nap) elérése a késedelmi kotbér napi
tételeinek maximalis Osszesitett mértékének elérése esetén a 46. nappal megnyitja
Megrendel6 jogat a meghitsulasi kotbér kovetelésére is.

12. Képviselet:

Megrendelé képviseldje:

Név: Papp Gabor polgarmester
Cim: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.
Tel: 06-83/500-812

Megrendeld nevében teljesités igazolasara jogosult miiszaki ellenér:

Név: Babics Tamas varosfejlesztési osztalyvezetd
Cim: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.

Miiszaki ellenér: Vigh Szabolcs

Tel: +36 70 33 51 081

A megrendel6 a kivitelezést a miiszaki ellentr tjan ellenérzi és a teljesitést rajta keresztiil
igazolja.

Villalkoz6 képviselGje:

Név: Németh Sandor
Cim: 7668 Gyod, 1001/ 37 hrsz.
Tel: +36 20/234-2120

Felelés miiszaki vezet$ neve, jogosultsagi kodja: Nagy Zoltdn MV-EP/ A02-50043

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartis tekintetében elsédlegesen az e-mailt
részesitik elényber.



13. Miiszaki atadas-atvétel:

13.1. Az elkésziilt munkakrél a Felek kozosen miszaki atadas-atvételi jegyzSkonyvet
vesznek fel, amelyben rogzitik a mtiszaki teljesitést.

13.2. A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak kell kittiznie a teljesitési hataridén
beliili id6pontra vagy a teljesitési hataridSként kitiizott hatarnapra. Az eljaras kezdé
id6pontjarol a Vallalkozo kételes a Megrendel6t irasban - 06-83 500 814 fax
szamon - értesiteni a kitlizott idépontot legalabb 5 munkanappal megel6z6en. Az
értesités késedelmes voltat gy kell tekinteni, mintha a vallalkozé magéval a
teljesitéssel esett volna késedelembe.

13.3. A Vallalkozé a miiszaki 4tadds-dtvételi eljarasra torténé részvételre harmadik
szemelyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendel6 hozzajarulasaval hivhat meg. A
Véllalkozénak az eljardsba bevonni kivant személyek vagy szervezetek bevonasara
iranyuld kérelmét az eljards megkezdését megel6zéen 10 munkanappal kell a
Megrendel§ részére frasban - 06-83 500 814 fax szdmon - megkiildenie. A bevonni
kivant érintetteket az eljards megkezdését megel6z6en 3 munkanappal kell a
Vallalkozénak faxon kiértesitenie.

13.4. Amennyiben a Megrendelé helyszini képviselsje a Villalkozé altal kittizott
idépontban nem tud a miiszaki atadas-atvételi eljarason részt venni, akkor a
Megrendel$ tizi ki az eljaras kezd6 idSpontjat és errsl a Vallalkoz6t irasban a
Vallalkoz6i értesitést kvetdé 2 munkanapon beliil értesiti. Ha a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének elhalasztdsa a Megrendel6 miatt kévetkezik be és a
6.1. pontban meghatarozott teljesitési hataridé lejartat kovetSen kezdddik meg,
akkor a Megrendelé ezen id6pontok koézostt idGtartamra nem érvényesitheti
kotbérigényét.

13.5. Az atadas atvételi eljards lefolytatdsdra nyitva allé hataridé a kezd6id6ponttol
szamitott 30 nap.

13.6. Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerkezetek és elektromos berendezések mindségi
bizonyitvanyait, valamint a szerelési és kivitelez6i nyilatkozatokat Megrendelének
ataddskor az dtadasi dokumentacioval egyiitt koteles atadni,

13.7. A felel6s miiszaki vezetdnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (miiszaki
atadas-atvételi eljaraskor) nyilatkoznia kell arrél, hogy a keletkezett épités-bontasi
hulladékokat elszallitottdk, tovabba a keletkezett hulladékokrél ,épitési hulladék
nyilvantarté lapot” készit az épitési napléban szerepl6 hulladékmennyiségek
alapjan.

13.8. Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a beruhazas olyan jelentéktelen hibai,
hidanyai miatt, melyek mas hibdkkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve
kijavitaisukkal, potlasukkal jar6 munkdk folytin nem akadalyozzék a
rendeltetésszerii hasznélatot.

14.  Ut6 felitlvizsgalat, jotallasi idén beliili meghibasodas:

14.1. Uté felinlvizsgilat:

A szerz6d6 felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres befejezésété], szamitottan egy éven
beliil (igazodva a hatalyos és vonatkoz6 jogszabélyban elSirtakhoz) uto-feliilvizsgélati eljarast
tartanak. Az uto-feliilvizsgalati eljaras megszervezése és eltkészitése Megrendeld kotelessége.
Az uto-feliilvizsgalati eljarast megrendelé képviselSje késziti els, és meghivja arra a
Vallalkozét. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat kévet6 15 nappal kell megkiildeni a
Vallalkoz6 részére, az id6kozben feltart hibak jegyzékével egyiitt.



14.2. Jétillasi idén beliili meghibisodis:

Amennyiben a jéotallasi id6n beliil, azaz a miiszaki atadas-atvételt kévetd 60 hénapon beliil a
Megrendelé meghibasodast észlel, haladéktalanul kételes értesiteni a Vallalkozot, és a felek 5
napon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl fiiggden a Vallalkozé6 haladéktalanul vagy
legkéstbb 30 napon beliil koteles a hibat kijavitani. Vallalkoz6 abban az esetben, ha a hiba az
épiilet rendeltetésszer(i miikodédést befolyasolja, abban az esetben az egyeztetéstSl szamitott
(hiba jelzésétsl) 10 naptéari napon beliil koteles a hiba elhéritasara, annak érdekében, hogy az
épiilet alapveté funkci6jat képes legyen betolteni. Amennyiben a Vallalkozé e
kotelezettségének nem tesz eleget a Megrendelé jogosult a hibakat, hianyossidgokat a
Vallalkozé koltségére kijavittatni. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibakra, amelyekrél a Véllalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként. A jotallas vonatkozasaban a Ptk. 6:171.8-
6:173.8-ban foglaltak az irdnyaddak.

15. Alvallalkozék:

Megrendelé hozzajarul, hogy Vallalkozé alvallalkozét vegyen igénybe a Kbt. 128. §- ban
foglaltak betartasa mellett. Amikor Véllalkoz6, az ajanlatban nevesitett alvallalkozdjaval
létrejott  szerzédésben kikotott  ellenszolgaltatast teljesitette, vagy anmak teljesitését
megtagadta, errél Megrendel6t haladéktalanul kételes tajékoztatni.

16.  Egyéb feltételek:

16.1. A Vallalkozé garantalja, hogy az altala létrehozott munka mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind kivitel szempontjdbol az érvényes magyar
szabvanyoknak és elSirdsoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek
megfelel, és a szerzdédéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

16.2. A tervdokumentaci6tél és a koltségvetéstt]l eltéré anyagot vallalkozé csak a
Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasa - a kozosen elfogadott arkiilsnbézet -
alapjan épitheti be, figyelemmel a Kbt.-ben foglaltakra. Egyebekben barmely, a
koltségvetéstdl eltérs kivitelezés csak a megrendeld elzetes irasbeli hozzajarulasaval
és a Kbt.-vel 6sszhangban val6sithaté meg.

16.3. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb
hatélyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

16.4. Megrendel6 és Vallalkozé is tudomasul veszi a hatalyos 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben és az 1997. évi LXXVIIL. tv.-ben foglaltakat.

16.5.  Megrendel6 a Vallalkozé részére téritésmentesen biztosifja a munkavégzéshez
szitkséges viz és elektromos dramot.

16.6. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan, hogy nem
fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Véllalkozé adokoteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel szamara megismerhet6vé teszi
és a jelen szerzddés aldbbi pontjdban meghatarozott iigyletekr5l Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

a) ha a Viéllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjagban meghatarozott valamely feltétel,



16.7.

16.8.

16.9.

b) ha a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatirozott valamely feltétel.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és koteles a szerztdeést
felmondani a) és b) pontban irt koriilmények fennélldsa esetén- ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon. A jelen pont a) és b) pontja szerinti felmondas esetén a Vallalkozé
a szerz6dés megsziinése elGtt mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli
ellenértékére jogosult

A kulfsldi adoéilletéségii  Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhat6sagtol a magyar adéhatésag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozott
jogsegély igénybevétele nélkiil

Felek tudomdsul veszik, hogy tamogatisbél megvalésulé projektként a helyszini
ellenérzést, szemlét tirni, valamint az ellenérokkel egytittmiikédni kotelesek.
Vizsgalatuk soran a helyszini ellenérzésre vonatkozoan felsoroltakat, illetve ellen6rzési
programjukban foglalt, a palydzattal és a tdmogatissal Osszefiiggé barmely
dokumentumot, létesitményt vizsgalhatnak, arrol informaciot kérhetnek. Felek kételesek
az ellenérzést végz6 szerv képviselSinek ellenérzési munkéjat a helyszinen a megfelel6
dokumentumok, szamldk, a projekt megval6sitasat igazolé okmanyok, bizonylatok
rendelkezésre bocsétasaval is elGsegiteni, illetve azon tal a projekt fizikai teljesitésének
vizsgalatat lehet6vé tenni.

Amennyiben a Szerz6d6 Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy minéségével
kapcsolatos vita alakul ki, agy azt elsdsorban békés tton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerz6d6 Felek alavetik magukat a teriiletileg
illetékes birdsag kizarolagos illetékességének. Az esetleg sziikséges szakvélemény
koltségeit az a fél koteles elSlegezni, amelynek a szakvélemény elkészitése érdekében 4ll,
és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelés.

Viéllalkozé koteles a szerzédés teljesitése soran tudomasara jutott informécitkat,
adatokat, valamint a munkavégzés soran késziilt iratokat, dokumentacidkat iizlet
titokként - a vonatkoz6 jogszabilyi eldirasok megtartasaval - bizalmasan kezelni, s ezt
barmely  kozremiikodsjétdl azonos feltételekkel megkévetelni.  Megrendel6
hozzajarulasa nélkiill mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem
engedhet, ezekrél informaciokat nem nyujthat.

16.10.Megrendel6 jelen szerzédés alairasaval a Vallalkozo altal a szerzddés teljesitése soran

16.11.

készitett, és készitend6 tervek vonatkozasaban teljes korii, teriileti korlatozas nélkiili,
hatdrozatlan id6tartamra szolo, kizardlagos, harmadik személynek atengedhets
felhaszndldsi jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek atdolgozasara,
modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. A felhasznélasi jog
ellenértékét a 2.1. pont szerinti véllalkozasi dij tartalmazza.

Mind a Szerzédés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok meg6rzési idétartama
lejaratéig a Vallalkozénak lehetévé kell tenni a Megrendels, az Allami Szémvevészék, az
illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelslt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati
Ellenérzési Hivatal, az 2011. évi CXCV. térvény szerinti fejezetek ellenérzési szervezetei,
a Kincstar, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény
szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé szervezet torvényes vagy meghatalmazott
képviselSinek a szerzédéshez kapcsolédé nyilvantartasok, szamlak, a szerzddés
megvalositasat igazolé okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellenérzését vagy
kényvvizsgélatat, azokr6l masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.



16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

Vallalkozé koteles az épitési beruhdzas megvalositdsa soran a hatdlyos és érvényben
lévé jogszabalyok betartasara, kiilonos tekintettel a Ptk., az épitett kornyezet alakitasarol
és védelmérsl 1997. évi LXXVIII torvény az 191/2009. (X1.15.) Korm. rendeletben
eléirtakra.

Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerzddés teljesitésére vonatkozé
adatok kozzététele tekintetében Megrendel6nek a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontja
szerint kell eljarnia.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja kogens
jogszabélyba iitkbzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kitelez6 érvényii dokumentuménak
tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sérts rendelkezése helyébe -
minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilonosen a szerz6dés moédositasa nélkiil - a
megsértett kotelezd érvényii jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi
rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly
akkeént rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerz&dés része és azt szdvegszeriien
a szerz6dés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapjan a teljesités elmaradasaval
kapcsolatos  igényekre kikotott biztositékot (teljesitési biztositék) a szerzédés
hatalybalépésekor kell biztositani Vallalkozénak, ekként a jelen szerzddés akkor lép
hatélyba, ha a teljesitési biztositék dokumentumat Vallalkozé6 Megrendelének eredeti
példanyban atadta.

Szerz6dés felek a szerzédést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezé6t
jovahagyolag 6 eredeti példanyban aldirtak.

Héviz, 2014. szeptﬁmber 1.
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