Kivitelezési vallalkozasi szerzddés

70/32- 920 (0

mely létrejott egyrészrol \

HEVIZ VAROS ONKORMANYZAT o

székhely: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.

Tel/fax: 06 83 500 812

bankszamlaszama: 11749039-15432429

ad6szadm: 15734374-2-20

képviseli: Papp Gabor polgarmester

Elektronikus épitési naplé vezetéséhez alkalmazas hasznalatdéhoz sziikséges naplétigyfél-jel (a
tovabbiakban; NU]J) —abban az esetben kell kit6lteni amennyiben elektronikus épitési naplé vezetése
kotelez6-:

mint Megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a

GREENERAL Kft

székhely: 7668 Gyo6d, 1001/37 hrsz

Telefon / Fax: +36 20 / 234 2120

cégjegyzékszam: 02-09-079940

adészéam: 24299682-2-02

bankszdmlaszama: 11731070-29909283-00000000

Véllalkozo kivitelez6i nyilvantartasi szama: 25A54629

képviseli: Németh Séndor iigyvezets (7668 Gyod, 10041/37 hrsz)); (+36 20 / 234 2120)
mintVallalkozé (a tovédbbiakban: Vallalkoz6)

(a Megrendel$ és Véllalkozo egyiittesen: szerz6d6 Felek)
kozott alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint.

Elgzmények:

Megrendels a jelen szerz6dés megkotésére irdnyuldan a kivitelezési munkdk megvaldsitasara a Kbt.
122/ AS§ szerlnt 2015 ]anuar hé 14-én az eljarast megindito felhlvas kozvetlen megkiildésével

/////

dokumentum megkiildésével 2015 februar hé 5.-én kihirdette azzal, hogy a kizbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo lett. Az eljaras eredményeképpen Megrendel6 Véllalkozot bizza meg a jelen
szerz6désben meghatdrozott munkék teljesitésével, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 124. § (1)
bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil véllalkozasi szerzédést kotnek.

1. Szerzddés targva:

A Megrendel$ megrendeli Vallalkozé elvéllalja a , Kivitelezési vdllalkozisi szerz0dés a Heévizi Bibd Istvin
Gimndzium, Szakkdzépiskola és Kollégium energetikai korszeriisitéséhez kapcsoldds belsd trapézlemez burkolat készitésére
és a kapcsolddd munkdk elvégzésére.”targy munka megvalositasat. Véllalkozo vallalja az épitési munka
kivitelezését a jelen szerz6désben rogzitett feltételekkel, az eljarast megindit6 felhivés az Ajanlattételi
dokumentéacioban kiadott, illetve a Vallalkoz6 ajanlatdban meghatdrozott mfiszaki tartalom és a
tervdokumentaci6 szerint a szerzédéses el6irdsoknak megfelelGen.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok (melyek fizikailag nem ke’pezik
a szerzddés mellékleteit, a szerzédéshez fizikailag nem kertilnek csatoldsra):
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- Az eljarast megindité felhivas;

- Az Ajanlattételi dokumentaci6 és annak mellékletei;

- Amennyiben volt, abban az esetben a kiegészit6 tajékoztatdsra adott valaszok;

- Villalkozé ajanlata és annak mellékletei, kiilonos tekintettel a Vallalkozé 4ltal bearazott
koltségvetésre;

- A kodzbeszerzeési eljards eredményének irasbeli 6sszegezése;

2.Fizetési feltételek:

2.1.Vallalkozéi dij:

A felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerz6dés alapjan az aldbbiakban meghatarozott
véllalkozéi dijra jogosult:

Vallalkozéi dij nett6: 4.137.200,- Ft + 4fa 1.117.044,- Ft
minddsszesen: 5.254.244 - Ft
azaz: otmillio-kett@szazotvennégyezer-kett§szaznegyvennégy brutté forint

A felek a véllalkozéi dfjat dtalanyarként hataroztdk meg. A véllalkozasi dfj megallapitdsdnak alapja, a
vallalkoz6 4ltal bedrazott és kitsltott koltségvetési kifras. A vallalkozasi dfj tartalmazza a vallalkoz6i
hasznot, a dokumentaciéban el6irt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket, a beruhdzas
megval6sitdsdhoz sziikséges valamennyi koltséget, a Vallalkozé tevékenységével sszefliggs, azzal
jaré koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerz6dés teljesitése soran létrehozott
tervek tekintetében fizetend$ felhaszndldsi dijat is). SzerzddS felek rogzitik, hogy a Kbt.-ben
foglaltakkal 6sszhangban, az Ajinlattételi dokumenticidban és az ajanlatban szereplé valamely
munkarész elmaradésa esetén a vallalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre esd vallalkozéi
dijra. Felek megéallapodnak abban, hogy a jelen szerz&dés targyat képezé feladatok elvégzésének
ellenértéke rogzitett fix dfjnak tekintendé.

2.2. Eléleg kifizetése, elszamolasa:

Véllalkozé tudomadsul vesz, hogy Megrendels a kivitelezés munkak megvalésitdsdhoz eléleget nem
biztosit.

2.3.AFA fizetés:

Felek rogzitik, hogy a beruhédzas nem épitési engedélyksteles beruh4zas, ezért az AFA megfizetésére
a Véllalkoz6 koteles az ad6hatosag felé. Felek a teljesités sordn a szdmla kifizetésével kapcsolatban
minden esetben a 2007. évi CXXVIL Térvényben (tovabbiakban: AFA tv.) foglaltaknak megfelel6en

jarnak el.
2.4. Teljesités Igazolas, szamlazas:

Véllalkoz6 jogosult végszdmla benytjtésara a projekt teljesitésével, a sikeres és eredményes hiany és
hibamentes mftiszaki atadas-atvétellel. A kivitelezés teljesitésével csatolni kell az atadas-atvételi
jegyzdkonyvet is. ,

A végszamlat a jelen szerz&désben foglaltak figyelembevételével {Megrendel® neve és cime} nevére és
cimére kell kiallitani, az ad6szam felttintetésével (15734374-2-20) és 2 példanyban kell benyujtani
Megrendel6hoz a mtiszaki ellenér (Megrendeld dltal megjelolt személy) altal kiallitott teljesitésigazolés
csatoldsdval egyetemben. A teljesitésigazolds kidllitdsara jogosult mtiszaki ellendr neve: Vigh Szabolcs



A szdmlédkat az aldbbiak figyelembevételével kell kiallitani:
a. aszAmlén szerepeltetni kell a tevékenység leirasat;
b. aszamlan fel kell tintetni a bankszamla szamot és a bank nevét, adészémot
c. aszamlan fel kell tintetni a ,,szdmla” elnevezést.

Megrendelé a szamla kifizetésével kapcsolatban felhivja vallalkozé figyelmét a 2007. évi. CXXVI
torvénnyel moédositott 2003. évi XCIL tv. Art. 36/ A. §-4nak alkalmazédsara.

2.5. A vallalkozo6i dij atutalasa az aldbbiak szerint torténik:

A kifizetésre vonatkozo f6bb jogszabélyok felsorolésa:

- A kozbeszerzésekroél sz616 2011. évi CVIIL tv

- az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabélyairél szo6i6 306/2011 (XI1.23.) Korm.
rendelet;

- az &llamhéztartasrol sz6l6 torvény végrehajtasarol szol6 368/2011. (XIIL. 31.) Korm. rendelet;

- az éllamhéztartdsrol sz616 2011. évi CXCV. térvény;

- A Polgéari T('jrvénykﬁnyvr(’:’)l sz6l6 2013. évi V. torvény;

2.5.1. Vallalkozéi dij kifizetés:

A véllalkozéi dij kiegyenlitése teljes egészében Megrendels koltségvetési forrasabol torténik.
2,5.1.1.Abban az esetben, ha Villalkoz6 nem vesz igénybe a teljesitéshez alvallalkozot:

A szerz8désben meghatarozott médon és tartalommal val6 teljesitést kovetben az ellenszolgaltatas
banki 4tutalassal kertil teljesitésre, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése,
illetve a Kbt. 130 § (5) - (6) bekezdése szerint. A kifizetés sordn a 2003. évi XCIL szam, az adézas
rendjérél szol6 torvény 36/ A §-a is minden esetben alkalmazandé.

2.5.1.2. Abban az esetben, ha Villalkozo igénybe vesz a teljesitéshez alvallalkozot:

A szerzédésben meghatdrozott médon és tartalommal val6 teljesitést kdvetGen az ellenszolgaltatas
banki 4tutalassal keriil teljesitésre a Kbt. 130. § (1)-(2) és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3)
bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XIL23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés
soran a 2003. évi XCII. szdmiu, az adézéas rendjérél szolé torvény 36/A §-a is minden esetben
alkalmazandé.

3. Szerzidés teljesitése, szerzddésmodositis, pétmunka elszamolas:

3.1.5zerzddés teljesitése, szerz6désmodositas:

A Vallalkoz6 jelen szerz6désben meghatarozott tartalommal, és min&ségben, hiba- és hidnymentesen,
hataridében koteles a szerzddést teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzédésszerfi teljesitésnek a
feltételei. A vallalkozési szerzédést felek irdsban és csak a Kbt. 132. §-ban meghatarozottakkal
dsszhangban modosithatjdk. A szerzédésmoédositashoz minden esetben a Kbt-ben foglalt
kortilmények és feltételek fennéllasa szitkséges. A szerzédés targyat képezé munkak alapadatait az
ajanlattételi dokumentacio részét képezo leirasok, koltségvetdsek, tervek tartalmazzak.
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3.2. Potmunka elszamolas elGirasai:

Minden, felmeriilé pétmunkét a szerzédésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbél kiindulva
kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy 4rat, akkor a szerz6d6
felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értelmezés alapjan. Az esetlegesen felmeriils
potmunkdkkal kapcsolatban felek minden esetben a 2011. évi CVIIL tv-ben foglaltak szerint jarnak el.
A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy pétmunkékat és az esetlegesen elmarad6é munkakat a
Megrendel6 jovahagyé napldjegyzésének megfelelSen a jelen szerz6dés és a 2011. évi CVIIL tv.
eléfrasainak érvényesitését kovetben és annak figyelembevételével végzi el a Vallalkozo.

4. Megrendel§ jogosult és koteles:

a.

=)
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k.

A kivitelezési munkak végzéséhez sziikséges és a tevékenység végzésére alkalmas allapota
(Ptk. 6:241. § (1) bekezdése) munkateriiletet a szerz6dés aldirasanak id6pontjat kovetSen
legkésébb 5 munkanapon beliil 4tadja a Vallalkozd részére.

a kivitelezéssel Osszefiiggd viz és elektromos energia vételének lehet&éségét Vallalkozoénak
téritésmentesen biztositani;

az elvégzett munkat ellendrizni, illetve ellendriztetni;

tulajdonosokat, érdekelteket értesiteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkélatokrdl;

sziikség esetén a hatésagok felé a bejelentési kotelezettségének eleget tenni;

koteles sziikség esetén a szakfeltigyeletekkel egyiittmiikddni;

a szerz&désszertien teljesitett munkat dtvenni, azzal, hogy az nem tagadhaté meg az atvétel a
szolgéltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mds hibdkkal, hidnyokkal
osszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzék a
rendeltetésszert haszndlatot. Megrendel$ koteles az dtadés-atvételi eljardst 5 munkanapon
beliil megkezdeni, és a Kbt. és a Ptk. szerint lefolytatni, az ott meghatdrozott
jogkdvetkezmények terhe mellett;

a Vallalkozéval mindenkor a teljesités soran egyiittm{ikodni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

az uto-feliilvizsgalati eljarast legkésébb egy éven beltl megtartania a hatalyos
rendelkezéseknek megfelelGen;

A 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben el&irtak szerint eljarni;

5.A Villalkozo feladatai és kitelességei:

a) A vallalkoz6 4.)/a pontban el6irt idéponttdl kezdé6dden kezdheti meg a munkavégzésta

191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben el6irtak figyelembevételével. A vallalkozé a munkateriilet
atadasat kovetben haladéktalanul koteles a kivitelezést megkezdeni. Amennyiben a
munkateriiletet Vallalkozé neki felrohaté okokbél nem veszi, &4 abban az esetben nem
hivatkozhat a munkavégzés akaddlyoztatdsara, valamint a teljesitési hataridé moédositasara,
meghosszabbitasara. Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atvételét kovetSen az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyz&konyvben rogziteni, és ebben a Megrendelé
figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni;

b.) Vallalkozo kételes a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint eljarni
c¢.) Véllalkozé koteles a munkdlatok megkezdését megeléz6en munka- és balesetvédelmi,

valamint tlizvédelmi oktatést tartani,

d.) Vallalkoz6 koteles az épitési munkak megkezdésétsl (a munkateriilet atvételét6l) az épitési

munkék lezarasaig épitési naplét vezetni (a 191/2009. (EX.15.) Korm. rendelet alapjan);

e.) Véllalkoz6 koteles legalabb kéthetente kooperéacios értekezletet tartani a munkatertileten,

amelyre koteles meghivni a Megrendel6t, a mfiszaki ellenért és a Megrendel6 altal megjelslt
szervezetek képvisel6it. Az értekezleten a Véllalkoz6 nyilatkozattételre jogosult képviselSje

koteles részt venni; KL
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Véllalkozé koteles a nem szakszer(i munkavégzésébol eredd karokért teljes korti felel6sséget
véllalni;

Vallalkozé koteles a tervben, mfiszaki dokumentumokban és a koltségvetésében rogzitett
munkék elvégzésére, a munka teljes korti megvalositasara;

Véllalkoz6 koteles biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerét, drut, anyagot,
szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy allandoé jellegt;

Villalkoz6 feladata a kiadott mszaki tartalom megvalositdsdhoz esetlegesen sziikséges
hat6séagi dtadasok tigyintézése, ahhoz szitkséges dokumentacio, megszerzése. Ennek illetéke és
koltsége Vallalkozot terheli;

Vallalkozé koteles a hatosagi és jogszabalyi el6irdsok betartdsarél a munkavégzése soran
gondoskodni;

Ha a szerz6dés hataridében torténé teljesitése akadalyba titkozik Vallalkozé koteles a
Megrendel6t és a miiszaki ellendrt errél haladéktalanul tjékoztatni;

Abban az esetben, ha a tervben és/vagy a koltségvetésben feltiintetett anyag, vagy termék a
kivitelezés id6pontjaban nem szerezhet$ be, Vallalkoz6 koteles err6l Megrendelst, Tervezét, a
mfiszaki ellenért haladéktalanul értesiteni. Az esetleges kivaltdssal Osszeftiggésben a
Megrendel6 és tervez6 valamint a miiszaki ellendr jévahagyasat kbvetSen felek a Kbt.-ben &s a
hatalyos és vonatkozo jogszabalyban el&irtak alapjan jarnak el;

m.) Véallalkoz¢ feladata az ideiglenes felvonulasi létesftmények épitése, amelyek a Véllalkoz6 ltal

n.)

t)

a mtiszaki dtadés-atvétel idSpontjara elbontésra keriilnek;

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkélatokat kozhasznélatd intézmény,
teritletén kell végezni, a munkaszervezési és mfiszaki iitemezési elSirdsok betartdséval.
Véallalkoz6é tudomésul veszi, hogy egyediil viseli a kockédzatot és feleldsséget ennek
megvalosithatosdgaért és az esetlegesen sziikséges hatdsagi és minden egyéb ehhez sziikséges
jovédhagyas megszerzéséért;

Vallalkozo6 koteles biztositani, hogy csak igazolt és meg6rz&tt mindségtt anyag illetve termék
keriiljdn beépitésre, tovabb4 a tantsitott minéségi tulajdonsagok a kiirasnak és a szerz6désnek
megfeleljenek. Vallalkozé koteles a kételez6 munkakozi vizsgalatokat (mintavétel, proba, stb.)
elvégezni, a mintdk azonosithatésagat biztositani, a vizsgélatok eredményeit az adott
munkarész végéig a Miiszaki ellen6rnek atadni. Véllalkozé koteles a sziikséges mindségi
tantsitasokat folyamatosan végezni, a megéllapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul
megsziintetni, az intézkedéseket az épitési naploban rogziteni;

Véallalkozo6 koteles a sziikséges minGségi tantsitdsokat folyamatosan végezni, a megéllapifott
hibakat és hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az épitési naploban
régziteni;

Vallalkozo koteles a hat6sdgi ellenSrzéseket lehet6vé tenni, tovabba biztositani, hogy a
hatésédgok barmikor ellenérzéseket végezhessenek;

Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy munkavégzése sordn a kornyezd éptilet, utak
létesitmény 4llagét ne karositsa, miikodését ne gatolja;

Vallalkozé koteles a hasznélt széllitdsi Gtvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani,
tisztan tartani. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kiemelten kezeli a kérnyezetvédelmet és
ezért a szerz6dés teljesitése soran az esetleges ideiglenes tertiletfoglalds(oka)t minimalizalja, az
anyagszallitasi dtvonalat optimalizalja, a zaj és por, tovdbbd a pollen védelemrél és az
clhagyott hulladékkezelésr6l gondoskodni koteles. Véllalkozé a tevékenység sordan a
zajterhelési el6irasokat koteles betartani és torekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére.
Vallalkozo_vallalja, hogy alvéllalkozé igénybevétele esetén e szempontokat alvallalkozéival
szemben is érvényesiti;

Véllalkoz6 vallalja, hogy a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, mindségi
megfelel6sségének vitdja esetén felek fiiggetlen szakértét vonnak be. Abban az esetben, ha a
fiiggetlen szakértdi vizsgalat eredménye Villalkozé szdméra elmarasztalo, akkor annak
koltségét viseli és a Megrendel6 altal elrendelt bontdst vagy cserét ebben az esetben
haladéktalanul, koltségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértsi vizsgalat eredménye alapjan
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Véllalkoz6 teljesitése szerz&désszert, Ggy az ezzel kapcsolatban felmeriils koltségeket
Megrendel6 viseli;

u.) Vallalkozé feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocidlis létesitmények, taroléteriiletek és
egyéb melléklétesitmények megépitése, valamint a szerzédésben vallalt munkék befejezésekor
(amennyiben felépitése sziikséges volt) ezek elbontasa, elszéllitisa. Vallalkozéi feladat a
kivitelezési munkakhoz szitkséges valamennyi segédszerkezet (allvanyzat, technikai eszkoz és
munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatdsa és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletrél torténé eltavolitasa. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott tarolé helyeket, megkozelitd utakat a
kiiirités sordn az eredeti allapotukban kell visszaadni. Err&] szerz6dé felek a tertilet atvételekor
dllapotrogzits jegyzékonyvet vesznek fel;

v.) Véllalkozé koteles elvégezni - sajat hibajara visszavezethet6 ok miatt keletkezbéen a sajat
koltségén - az atadés-dtvételi eljdrds sordn az esetleges szakhatosdgi el6irdsokra tekintettel
elrendelt munkékat;

w.) Véllalkozé koteles a szerz6désben meghatérozott tartalommal és MSZ (ennek hianyaban EN)
szerinti mindségben, illetve az egyéb jogszabdlyoknak és kotelezben alkalmazandé
cldirasoknak megfelelSen a rendeltetésszerti hasznalatot, iizembe helyezést biztosito
minéségben hiba- és hidAnymentesen a szerz6d&tt munkat elvégezni.

x.)Véllalkozé koteles a dokumentdlt min&ségtantsitisokat, mint az épitkezés hivatalos

tigyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megérizni, és a szerzddés teljesitésével
egyidejlileg a Megrendel6nek atadni;

y.)Véllalkoz¢6 koteles az épitési teriilet takaritasat elvégezni a mfiszaki dtadas - atvétel idejére;

z.) Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetb6l ered6 barmely esemény
esetében a munkavallal6i/dolgoz6i és az alvallalkozdi balesetbdl és/vagy rokkantsagbol
ered6 jogcimen Megrendel6 felé semmilyen kovetelést nem tamaszthat;

aa.) Vallalkozd koteles az épitkezés elérehaladédsardl folyamatos digitédlis foto dokumentaciot
késziteni, kiilondsen a Dbefedésre vagy eltakardsra Kkertil6 munkarészekrsl, A
fotédokumentéci6t vallalkozo elektronikusan koteles téritésmentesen Megrendel6nek atadni;

bb.) Vallalkoz¢6 koteles a Ptk. figyelembevételével Megrendeld utasitdsa szerint eljarni.

cc.) Véllalkozo koteles a munka és kornyezetvédelmi el6irdsokat betartani, az épités helyszinén
folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelez6i tevékenység megfelel6 szervezésével az
épités sordn elvarhat6 zavartalan kozlekedést biztositani. Vallalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy a min6ségbiztositds és kornyezetvédelem iigyét kiemelten kezeli és azt az
alvéllalkozoitol is megkéveteli. Véallalkozé tudomésul veszi, hogy a min8ségbiztositassal
kapcsolatos esetleges vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzése és ezek
koltségeinek viselése Véllalkozo feladata;

dd.) Véllalkozé az épités soran esetlegesen keletkezd épitési és bontasi hulladékot az
érvényben lévd jogszabalyok szerint koteles kezelni, nyilvantartani és szallitani. Véllalkozo
feladata az épitési naploban az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtdjanak folyamatos vezetése. A jelen szerz6dés teljesitése sordn keletkez6
minden hulladék elszallittatasara és ennek a koltségnek a viselésére Vallalkozé koteles. Az
elszallitott veszélyes hulladékrél az elszallitonak nyilvéantartast kell vezetnie;

ee.) Vallalkozo koteles a teljesités soran alkalmazott esetleges ellenérzéseket ttirn;

ff.) A Vallalkoz6 koteles lehet6vé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatarozott személy,
vagy intézmény képviseltje szdméara, hogy barmely ésszerti idépontban megtekinthesse az
épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé anyagok megtekinthet6k, és ott, ha azt a
Megrendel6 sziikségesnek latja, a megfelel6sségre vonatkozé vizsgélatokat végezzen, vagy
végeztessen. Ehhez a Villalkozé kételes minden ésszerti segitséget és eszkdzt megadni.

gg.)Vallalkozé koteles az atadds-atvételi eljarason feltart hidnyossdgokat 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletnek megfelelden megsziintetni;



hh.)Vallalkozé feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelel$ tartalmt mfiszaki-
dtadds-atvételi dokumentdcié készitése, anyagmindsitések (termék, szerkezet, stb.) és
mitibizonylatok szolgéltatasa, szitkség esetén vizsgdlati jegyzokonyvekkel; '

ii.) az ut6-feliilvizsgélati eljarason részt venni, az ott feltart hidnyossdgokat kijavitani;

ji) a Vallalkozé koteles biztosftani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni;

kk.)A Vallalkoz6 koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely id6pontban az ellen6rzési jogat gyakorolhassa, a Megrendel megtekinthesse
és megvizsgdlhassa a munkavégzés folyamatéat, helyszinét, az anyagok mindségét, a

- technolégiai, mindségbiztositasi, biztonsdgi elirdsok betartdsat, alvallalkozé tényleges
részvételét. A Vallalkoz6 a vallalés teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi formai kévetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004, és 2:2004 az irdnyadéak.
A befedésre, vagy eltakarasra kertil6 munkarészek esetében a Vallalkozé koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legaldbb 2 munkanappal megel6z6en a Megrendel6t irdsban
értesiteni, és koteles lehetévé tenni a szdmaéra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és
észrevételeit épitési naploban rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kételezettségének nem tesz
eleget, tgy a Vallalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasdra, de az eltakart
munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik.

1L)Vallalkoz6 a 2011. évi LXVL. tv. 5.§ (5) bekezdése alapjan elismeri az Allami Szamvevészék
jogosultsadgat a Szerzédéssel és a teljesitéssel kapcsolatos kikotések ellentrzésére mind sajat
maga, mind Alvallalkozéi vonatkozasédban.

mm.)  Vallalkozé elismeri a Korményzati Ellenérzési Hivatal jogosultsagét a Szerzédéssel és a
teljesitéssel kapcsolatos kikétések ellenbrzésére mind sajat maga, mind Alvéallalkoz6i
vonatkozésaban. |

nn.)Véllalkozé kotelezetiséget vallal arra, hogy jelen beszerzési eljaras eredményeképpen
létrejovs szerzddés tartalmara vonatkozd, illetve a szerzddés teljesitése sordn tudomaséra
jutott, érdekkdrébe tartozé informdcidkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudoméséra
csak a Megrendel6 irdsbeli hozzéjarulasaval hozza, illetve kotelezettséget vallal arra, hogy
mind maga, mind pedig 6sszes alvallalkozéja megfelel6en biztositja az Osszes, birtokaban
lév6, illetve a szerz&dés idStartama alatt vagy annak lezdrdsa utdn tudomdséra jutod
informacié védelmét.

0o0.) Vallalkoz6 tudomdasul veszi, hogy a munkateriileten bekovetkezett vagyoni kéarokért az
épitési munka alatt a Vallalkoz6 felel.

pp-) A Vallalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilésnek és dologi kédrok, valamint
az ezekre visszavezethet§ vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek. Véllalkozé véllalja,
hogy az épitkezés ideje alatt a kozteriileten, annak létesitményeiben az épitéssel
Osszefliggésbe hozhaté karokozasért felel, és annak helyreéllitasi koltségeit is viseli.

qq.) Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen beruhazas helyszinén az energetikai korszer{isitési,
feltjitasi munkak keretében jelenleg mas Véllalkoz6 is munkat végez, ekként Vallalkozénak
ezt a teljesités soran figyelembe kell vennie. Ekként Vallalkozé nem akadéalyozhatja a jelen

. beruhazés helyszinén az energetikai korszertisitési, felajitdsi munkalatokat elldté maés
Véllalkozé munkajat. Ennek érdekében a munkalatok elvégzésével, titemezésével
kapcsolatban Vallalkozénak az épitési beruhdzas helyszinén jelenleg munkat végzé mas
Viéllalkozoval és a Megrendel6vel is egyeztetnie szitkséges.

6. Szerzddés teljesitésének hatirideje, teljesités helyszine:

6.1. Hatarideje:

Y



6.1.1.Vallalkoz6 a szerz&dés targyat képez6 munka kivitelezését (sikeres és eredményes hiany és
hibamentes atadas-atvétel) a szerz6déskotés napjatél szamitott 45 naptari napos, véghatérido
betartdsaval vallalja. Véallalkozé koteles a teljes beruhdzést a fenti id6pontig befejezni sikeres és
eredményes hidny és hibamentes mtszaki atadas-atvétellel. Szerz6dé felek rogzitik, hogy
Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

6.1.2.Minden, a szerz6dés teljesitését akadalyozd, el nem harithat6 kiilsé koriilmény (vis maior) a
befejezési hataridé moédositdsat vonhatja maga utan, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési
(tobb munkavéllal alkalmazasa, munkaszervezés megvéltoztatasa, stb.) eljardssal megoldhat6
lett volna a hatarid® betartdsa. A hataridé modosulédsdhoz a Megrendeld miiszaki ellenérének
jovahagyasa és a Kbt.-ben el6irt feltételek teljesiilése sziikséges. Vallalkozé kijelenti, hogy a
rendelkezésére 4ll6 teljesitési idgszak - figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmeriils
munkavégzést altaldban akadalyozoé koriilményeket is - elégséges a szerzddés hataridében
torténd hiany és hibamentes teljesitésére.

6.1.3.Felek az akadalykozlési kotelezettségiiknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek eleget.

6.2, Teljesités helyszine:

8380 Héviz, Park utca 9. Hrsz.: 1403/2.

7. Epitési naploval kapcsolatos elGirasok:

A Villalkozé és Megrendel6 koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben és a vonatkozé6 és
hatélyos jogszabalyokban, el6irasokban elirtaknak megfelelden az épitési naplét vezetni.

8. A jo6tallasi id6:

e Villalkoz6 az altala teljesitett munkéra a sikeres és eredményes mfiszaki atadés-atvétel
befejezésének napjatol szamitott 60 hénapos id6tartamara teljes kort jotallast vallal. A jotallas
kezd6 idSpontja a létesitmény sikeres és eredményes hiany és hibamentes mfiszaki atadas-
atvétele.

e A Villalkozé garantélja:

— az &ltala létrehozott munka mindsége mind a felhaszndlt anyagok,  mind a kivitele

szempontjaboél az érvényes nemzetkdzi szabvanyokat kozzétevd nemzeti

szabvanyoknak és el6frasoknak.
A garancidlis id6 alatt a Megrendel§ utasitdsira a Vallalkozé maradéktalanul koteles a
garanciélis javitast elvégezni. Amennyiben a Vallalkoz6 ennek megfelelGen a felszolitast kovets
20 munkanapon beliil nem kezdi meg és a Megrendel6 &ltal el6irt hataridon belill nem végzi el,
ugy a Megrendel6 a munkét més véllalkozéval Vallalkozé koltségére elvégezteti. A Vallalkozo
garancidlis kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett munka
mindségére terjed ki. A jotallas vonatkozésdban a Ptk. 6:171.§-6:173.8-ban foglaltak az
iranyadoak.

9. A 306/2011 (XT1.23.) Korm. rendeletnek megfeleld épités-szerelési felelGsségbiztositas:

Véllalkoz6 Kkijelenti, hogy legkésébb a jelen szerzédés alafrdsanak id&pontjara rendelkezik a
kozbeszerzési eljarast megindité felhivas v)/y pontjdnak megfeleléen legalabb 100.000
forint/karesemény limitet és legaldbb 1 milli6 forint/év limitet elérs, a jelen projektre vonatkozé a
306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletben el&irt épités-szerelési felelGsségbiztositassal. A biztositédsi
kotvény mésolata a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi. A biztositasi fedezetnek ki kell terjednie
legalabb:

a. harmadik személynek okozott személyi sériilésre és dologi karokra; %



b. alvallalkozdkra.

Viallalkozé koteles a fenti biztositdsat a teljesitésig a projekt vonatkozasédban fenntartani. Fenntartas
alatt értik Szerzéd®d Felek az id6beli megszakitds nélkiili biztositds meglétét - amennyiben az
osszeghataroknak megfelel - fliggetleniil attél, hogy a biztosité személye megvaltozik-e a szerzédés
hatalya alatt. Ez ut6bbi nem miné&siil jelen szerz6dés médositdsanak.

10. Biztositékok:

10.1. A szerzdbdés hibds teljesitésével kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék nyiijtdsa a Kbt, 126.
§ (6) bekezdés a} pontia alapidin:

A Vallalkoz6é a teljes projekt befejezésével, a sikeres és eredményes mfiszaki atadds-atvétel
idépontjara (teljesités idSpontjara) 41.372,- forint Osszeg erejéig a szerz6dés hibas teljesitéssel
kapcesolatos igények teljesitésére kikotott biztositékot nydjt Megrendelének a Kbt. 126. § (6) bekezdés
a) pontjaban meghatdrozott forméban. A biztositék vetitési alapja a teljes netté véllalkozéi dij. A
biztositék érvényessége a sikeres és eredményes miiszaki atadas-atvétel id6pontjatol (teljesités
id6pontja) szamitva a jotallasi idépont lejartaig sz6l. Amennyiben a jétallds ideje alatt a Véllalkozé az
6t terhel$ jelen szerz6dés szerinti a Ptk. szerinti jotéallasi kotelezettségének nem tesz eleget, tgy a
Megrendel6 jogosult a szerzédés hibas teljesftésével kapcsolatos igények teljesitésére kikotott
biztositék Osszegébdl a jotdllas korébe tartozé munkalatokat elvégeztetni. A szerz&dés hibés
teljesitésével kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék a felszolitastol szadmitott 5 banki

munkanap alatt igénybe vehetd, tovdbbé a lejartaig visszavonhatatlan és korlatozas nélkali.

11. Szerzddést megerdsitd biztositékok:

1. A szerz6dés szerinti véghatédridé késedelmes teljesitése -olyan okbdl, amelyért Villalkozd a felelds-
esetén -figyelembe véve a 6.1.1. pont rendelkezéseit- Vallalkozé késedelmi kotbér megfizetését
véllalja az aldbbiak szerint:

Jelen szerz8dés szerinti teljesitési véghataridé elmulasztdsa -olyan okbol, -amelyért Villalkozo a
felelés-esetén a Megrendeld késedelmi kotbér felszamitdsara jogosult. A késedelmi kotbér
mértéke a teljes nettd vallalkozoéi dij (2.1. pontjaban meghatarozott) 0,10%-a/késedelmes naptari
nap, azaz 4.137,- Ft/késedelmes naptari nap minden késedelmesen eltelt nap utan. A késedelmi
kotbér napi tételeinek maximaélis Osszesitett mértéke dsszesen 45 naptari nap lehet. A késedelemi
kotbér maximalis mértékének (45 naptari nap) elérése esetén Megrendels a 46. naptari naptol
jogosult a jelen szerzédést felmondani. Az esetleges késedelmi kotbér lejart kovetelésnek
min&siil, melyet Véllalkoz6 koteles az igénybejelentéstdl szdmitott 10 naptari napon beliil banki
atutalassal atutalni Megrendelének.

2. A Vallalkozét meghitsulési kotbérfizetési kotelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerzédés
teljesitése olyan ok kovetkeztében hiGsul, meg amelyért Vallalkozé felelds. A meghitisulési
kotbér mértéke a teljes nettd véllalkozoi dij (2.1. pontjdban meghatirozott minddsszesen) 5,00 %-
a.

A meghitisulasi kotbér esedékessé valik:
a. késedelem esetén a 46. naptari naptél a szerzédés felmondasa és egyoldald
jognyilatkozattal torténd megsziintetése esetén;
b.  meghidsulas esetén: a Megrendel6 meghidsulasrol térténd tudomésszerzésének napjan.

A késedelemi kotbér maximalt mértékének (45 naptdri nap) elérése esetén Megrendels az azt
kovetd 46. naptari naptdl jogosult a jelen szerz6dés felmondésara és egyoldalt jognyilatkozattal
torténd megsziintetésére és jogosult tovabba Véllalkoz6tél a meghitsulasi kdtbért is kivetelni.
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12. Szerzddés feimondas, elillds, megsziintetés:

1. Ajelen szerz6dés teljesités el6tti megszilintetésére a Ptk. vonatkoz6 szabélyai irdnyadok az
alabbiak figyelembevételével:

2. Megrendel6 jogosult a jelen szerz6déstdl elallni, ill. azt felmondani ha:

a.  Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirosag el6tt megsziintetési, torlési eljaras indul;

Véllalkoz6 a jelen szerzédésben foglalt barmely kotelezettségének nem tesz eleget és
emiatt a jelen szerz6dés feljogositja Megrendel&t a felmondésra vagy az eléllésra;

¢.  jogszabélyon alapulé felmondési vagy eléllasi okok allnak fenn;

d. Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetén a 46. naptéri naptdl, azaz amikor a késedelemi
kotbér maximalis mértéke a 45 naptari napot eléri;

e. ha Viallalkozo

ellen a Cégkodzlonyben kézzétett modon cséd-, felszamolasi, végelszdmolasi,
hivatalb6l torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi,
adossagrendezési eljarés van folyamatban;

30 napot meghalad6 id&re koztartozéva valik;

a jelen szerz6dés teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak teljesitésével
- érdekkorében felmeriilt okbol — 45 naptari napos késedelembe esik;

érdekkérében felmertilt okbol kovetkezik be a projekt meghitsuldsat vagy tartds
akadalyoztatsat el6idéz6 koriilmény;

tevékenységének valamely jogszabély rendelkezéseit sérté volta az ellenérzésre
jogosult szerv altal megallapitasra keriil;

val6tlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemlSen bebizonyosodik.

ha a Vallalkoz6 fizetéképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas
kovetkezik be, amely a jelen szerztdés teljesitését veszélyezteti Megrendels
jogosult a szerz6déstt] elallni. Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizetSképességben
bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiilonosen, ha Véllalkozéval szemben a jelen
szerz6dés teljesitésének idtartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas
itjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cs6d-, felszamolasi-, vagy
végrehajtasi eljarast elrendel6 joger6s hatdrozat hatdlya alatt all. Amennyiben
Véllalkoz6 fizet6képességében lényeges valtozds kovetkezik be, koteles
Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon belil irasban
értesiteni. Megrendel6 jogosult a szerz6déstl tovabba eldllni kilonodsen, ha
Vallalkozo szerz6déses kotelezettségének nem tesz eleget.

3. Az elallas és felmondas esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni.
Vallalkozénak ilyen esetben az elvégzett munka megtéritésére csak a Ptk-ban foglaltak
figyelembevételével lehet igénye.

4. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a jelen szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha:

a. Véllalkozéban kodzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
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amely tekintetében fenndll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
valamely feltétel;

b.  Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

A jelen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a jelen szerzddés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

5. Vallalkozé jogosult jelen szerzédésttl valo elallasra, ha Megrendel6 - neki felr6hatéan - a
munkateriilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténé figyelmeztetés ellenére, a
felszolitas atvételétsl szamitva is 15 napot meghaladéan elmulasztja. Vallalkozé kijelenti, hogy
tudomasa van arr6l, hogy a beruhdzds un. idegen teriileteket érint. Véllalkozé jogosult a
szerzédéstol elallni, illetve azt felmondani, ha a Megrendelé - Vallalkozé 4ltal biztositott,
legalabb 30 napos péthatarids ellenére sem - tesz eleget fizetési kotelezettségének

13. Képviselet:
Megrendel§ képviselje:

Név: Papp Gébor polgarmester
Cim: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.
Tel: 06-83/500-812

Megrendel§ nevében teljesités igazolasara jogosult miiszaki ellendr:

Név: Babics Tamas vérosfejlesztési osztalyvezets

Cim: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.

Miiszaki ellentr:Vigh Szabolcs

Tel: +36 70 33 51 081 |

A megrendeld a kivitelezést a mtiszaki ellen6r utjan ellenérzi és a teljesitést rajta keresztiil igazolja.

Villalkoz6 képviseldje:

Név: Németh Sandor tigyvezet |
Cim: 7668 Gyod 1001/37 hrsz
Tel: +36 20 / 234-2120

Felel6s miiszaki vezet6 neve, jogosultsagt kédja: Nagy Zoltan MV-EP / A02-50043

Szerz6d6é Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartds tekintetében elsédlegesen az e-mailt részesitik
elényben.

14. Miiszaki dtadas-atvétel:

14,1, Az elkésziilt munkakroél a Felek kozosen miszaki atadas-dtvételi jegyz&konyvet vesznek fel,
amelyben régzitik a miiszaki teljesftést.

14.2. A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozénak kell kittiznie a teljesitési hatdridén beliili
idépontra vagy a teljesitési hataridként kittizétt hatdrnapra. Az eljaras kezdd id6pontjardl a
Vallalkozé koteles a Megrendel6t irasban - 06-83-500-814fax szamon - értesfteni a kitfizott
id6pontot legalabb 5 munkanappal megel6z6en. Az értesités késedelmes voltat ﬁgy kell
tekinteni, mintha a véllalkoz6 magéval a teljesitéssel esett volna késedelembe.



14.3. A Villalkoz6 a mtiszaki atadéds-atvételi eljardsra torténd részvételre harmadik személyeket
vagy egyéb érdekelteket a Megrendel6 hozzajéruldsaval hivhat meg. A Vallalkozénak az
eljarasba bevonni kivant személyek vagy szervezetek bevondsara irdnyulé kérelmét az eljaras
megkezdését megeléz6en 10 munkanappal kell a Megrendel® részére frasban - 06-83-500-
8l4fax szdmon - megkiildenie. A bevonni kivant érintetteket az eljards megkezdését
megeldzéen 3 munkanappal kell a Véllalkozénak faxon kiértesitenie,

14.4. Amennyiben a Megrendelé helyszini képviselSje a Véllalkozoé 4ltal kit(izétt idépontban nem
tud a mfiszaki atadas-atvételi eljardson részt venni, akkor a Megrendeld t(izi ki az eljarés
kezd§ idGpontjat és errdl a Vallalkoz6t irdsban a Vallalkozo6i értesitést kovets 2 munkanapon
beliil értesiti. Ha a mfiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésének elhalasztidsa a Megrendel .
miatt kovetkezik be és a 6.1.1. pontban meghatarozott teljesitési hataridé lejartat kovetSen
kezd6dik meg, akkor a Megrendel$ ezen id6pontok kozotti id6tartamra nem érvényesitheti
kotbérigényét. '

14.5. Az atadds atvételi eljaras lefolytatdsdra nyitva 4ll6 hataridé a kezd6id6éponttél szdmitott 30
nap.

14.6. Villalkozé6 a beépitett anyagok, szerkezetek és elektromos berendezések min6ségi
bizonyitvanyait, valamint a szerelési és kivitelez&i nyilatkozatokat Megrendelének atadaskor
az atadéasi dokumentéciéval egytitt kételes dtadni.

14.7. A felel6s miiszaki vezettnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (miiszaki dtadés-atvételi
eljaraskor) nyilatkoznia kell arr6l, hogy a keletkezett épités-bontasi hulladékokat
elszallitottdk, tovabba a keletkezett hulladékokrél , épitési hulladék nyilvantarté lapot” készit
az épitési napléban szerepl6 hulladékmennyiségek alapjan.

14.8. Megrendel6 nem tagadhatja meg az 4tvételt a beruhazds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai
miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal osszefliggésben, illetve kijavitdsukkal, pétlasukkal
jar6é munkdk folytadn nem akadalyozzédk a rendeltetésszerd hasznélatot.

15. Uto feliilvizsgalat, j6tallasi idén beliili meghibasodas:

15.1. Uto feliilvizsgalat:

A szerz6do6 felek a mitiszaki atadas-atvételi eljards sikeres befejezésétdl, szadmitottan egy éven beliil
(igazodva a hatalyos és vonatkoz6 jogszabélyban el6irtakhoz) uto-felitlvizsgélati eljarést tartanak. Az
utd-felilvizsgélati eljards megszervezése és eldkészitése Megrendels kotelessége. Az uto-
feltilvizsgélati eljarast megrendels képvisel&je késziti els, és meghivja arra a Vallalkozét. A meghivét
az eljaras megkezdésének napjat kdvets 15 nappal kell megkiildeni a Vallalkozé részére, az id6kozben
feltart hibak jegyzékével egyiitt. '

15.2.  Jé6tallasi iddn beliili meghibasodas:

Amennyiben a joétallasi idén belil, azaz a mitiszaki atadas-atvételt koveté 60 honapon beliil a
Megrendel6 meghibasodast észlel, haladéktalanul koteles értesiteni a Véllalkozét, és a felek 5 napon
beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétol fliggen a Véllalkozé haladéktalanul vagy legkéssbb 30
napon beliil koteles a hibat kijavitani. Véllalkozé abban az esetben, ha a hiba az épiilet rendeltetésszerti
miikddddést befolyasolja, abban az esetben az egyeztetést6l szamitott (hiba jelzését6l) 10 naptari
napon beliil koteles a hiba elharitdsara, annak érdekében, hogy az épiilet alapvet6 funkciGjat képes
legyen betdlteni. Amennyiben a Vallalkozé e kotelezettségének nem tesz eleget a Megrendelé jogosult
a hibdkat, hidanyossagokat a Vallalkozé koltségére kijavittatni. A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége
nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett, rendeltetésellenes hasznélat kovetkezményeként. A jotdllas vonatkozasaban a Ptk. 6:171.§-
6:173.8-ban foglaltak az irdnyadéak.
4 .



16.  Alvallalkozok:

Megrendelé hozzajarul, hogy Vallalkozé alvéllalkozét vegyen igénybe a Kbt. 128. §- ban foglaltak
betartasa mellett. Amikor Vallalkoz6, az ajdnlatban nevesitett alvallalkozdjaval 1étrejott szerz6désben
kikotott ellenszolgéltatdst teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta, errél Megrendel6t
haladéktalanul koteles tdjékoztatni.

17. Vegyves és zaro rendelkezések:

17.1.

17.2.

17.3.

17 4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

A Viallalkoz6 garantilja, hogy az é&ltala létrehozott munka mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind kivitel szempontjdb6l az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak,
valamint a szerzddésben rogzitett igényeknek megfelel, és a szerztdéses cél elérését
maradéktalanul biztositja.
A tervdokumentaci6étol és a koltségvetéstd] eltéré anyagot véllalkozé csak a Megrendeld
el6zetes frasbeli hozzdjaruldsa - a kozosen elfogadott arkiilonbozet - alapjan épitheti be,
figyelemmel a Kbt.-ben foglaltakra. Egyebekben barmely, a koltségvetéstol eltérs kivitelezés
csak a megrendeld elézetes frdsbeli hozzajéruldsédval és a Kbt.-vel dsszhangban valésithat6
meg,.
Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatélyos
jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok. '
Megrendels és Vallalkoz6 is tudomdésul veszi a hatdlyos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
és az 1997. évi LXXVIIL tv.-ben foglaltakat. |
Megrendel6 a Véllalkoz6 részére téritésmentesen biztositja a munkavégzéshez sziikséges viz és
elektromos 4ramot.
Felek megallapodnak abban, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan a Véllalkozé nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével tsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56,
§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Vallalkoz6 adékoteles jovedelmének csokkentésére alkaimasak;
Felek megéllapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Villalkozé a Megrendelé szdmdara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5)
bekezdés szerinti tigyletekr6l a megrendel6t haladéktalanul értesiti.
A kiilfoldi adoilletéségii Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar adohatésdg kodzvetleniil
beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozott jogsegély igénybevétele
nélkil;
Felek tudomadsul veszik, hogy a helyszini ellenbrzést, szemlét tlirni, valamint az ellen6rokkel
egylitimtikddni kdtelesek. Felek kotelesek az ellendrzést végzs szerv képviseldinek ellenbrzési
munk4jat a helyszinen a megfelelé dokumentumok, szamlak, a projekt megvaldsitasat igazolo
okményok, bizonylatok rendelkezésre bocsatasédval is el6segiteni, illetve azon til a projekt
fizikai teljesitésének vizsgalatat lehetévé tenni.
Amennyiben a Szerz6d6 Felek kozott a vallalkozés teljesitésével vagy mindségével kapesolatos
vita alakul ki, 4gy azt elsésorban békés tton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, Szerz6d6 Felek aldvetik magukat a teriiletileg illetékes birdsag kizarélagos
illetékességének. Az esetleg sziikséges szakvélemény koltségeit az a fél koteles elSlegezni,
amelynek a szakvélemény elkészitése érdekében all, és az a fél viseli, amely a szakvélemény
szerint a kialakult helyzetért felel6s.
Vallalkozé koteles a szerzddés teljesitése sordn tudomadsdra jutott informécickat, adatokat,
valamint a munkavégzés soran késziilt iratokat, dokumentacidkat iizleti titokként - a
vonatkozé jogszabalyi el6irdsok megtartasaval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
kozremtikodsjétsl azonos feltételekkel megkovetelni. Megrendelé hozzajarulasa nélkiil
mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekrél informaciokat
nem nydjthat. {
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17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

Megrendels jelen szerz&dés alairasaval a Vallalkozo altal a szerz6dés teljesitése soran készitett,
és keészitendd tervek vonatkozésdban teljes kord, teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan
id6tartamra sz616, kizar6lagos, harmadik személynek atengedhet6 felhasznaldsi jogot szerez,
amely kiterjed kiilondsen a tervek atdolgozasdra, modositéséra, engedélyeztetésére és
tovabbtervezésére is. A felhasznélasi jog ellenértékét a 2.1 pont szerinti véllalkozasi dij
tartalmazza.

Mind a Szerzédés idStartama alatt, mind ped1g a nyﬂvéntartésok megsrzési id6tartama
lejérataig a Vallalkozénak lehetévé kell tenni a Megrendels, az Allami Szamvevészék, az
illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelslt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati EllenSrzési
Hivatal, az 2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellenérzési szervezetei, a Kincstér,
valamint a Kbt. és az dllamhéaztartasrol szo6l6 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb
illetékes ellendrzé szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselSinek a szerz6déshez
kapcsol6d6 nyilvantartdsok, .szamldk, a szerz6dés megvaldsitasat igazolé okményok,
bizonylatok helyszinen torténd ellenérzését vagy konyvv1zsgé1a’cat azokrol maésolatok
készitését vagy rendelkezésre bocsatasat. ' ‘

Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerzddes teljesitésére vonatkozé adatok
kozzététele tekintetében Megrendelének a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontja szerint kell eljarnia.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kégens
jogszabdlyba {iitkozne, vagy a kozbeszerzési eljdras kotelez$ érvényd dokumentumanak
tartalméval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sértd rendelkezése helyébe -
minden tovébbi jogcselekmény, igy kiilondsen a szerz8dés modositdsa nélkiil - a megsértett
kotelezd érvényti jogszabilyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kertil.
Fentieket kell megfelel6en alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik,
hogy valamely rendelkezése a szerz6dés része és azt szdvegszerfien a szerz&dés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

Szerz6dés felek a szerz6dést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyez6t
jovahagyotlag 6 eredeti példanyban alairtak. jelen szerz6dés mindkét fél alafrdsaval lép
hatélyba.

Héviz, 2015. februar 17.

GREENERAL Kit.
7668 yod 1001/37 hisz.
dbs 82-2402

.................................

Németh Sandor tigyvezets
Greeneral Kft
Vallalkozo

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felel$sségbiztositas dokumentuma :
2.sz. melléklet: A szerz6dés elektronikus épitési-naploban rogzitendd részletes adatai (amennyiben

elektronikus épitési naplé vezetése kotelezd)
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