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Mely Iétrejott az alabbi napon és helyen a Megrendel§ és Kivitelezé kozott:

Megrendelo:

Neve: Héviz Viros Onkorminyzat

Cime: 8380 Héviz Kossuth L. u. 1.

Képviseldje: Papp Gabor polgarmester

Tel.: 06-83/500-812

Telefax: 06-83/500-814

Bankszamla szama: 11749039-15432429
Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 743956
Adoészama: 15734374-2-20

(a tovabbiakban ,,Megrendel§™)

Kivitelezo:

Neve: Strabag Altalinos Epité Kift.

Székhelye: 1117 Budapest Gabor Dénes u. 2. (Infopark D. épiilet)

Képviselgje: Németh Gyula Istvan cégvezetd, Horvathné Wagner Edina mas munkavallalé
Tel.: +3692/347-923

Fax: +3692/347-923

Bankszamla szdma: 11794008-20534431-00000000

Adészama: 11705053-4-44

Cégjegyzék szama: 01-09-930940

(a tovabbiakban ,,Kivitelezd)

I. Elézményck:

1. Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrsl szold 2015. évi
CXLIIL t6rvény (tovibbiakban: Kbt.) 115.§ (2) bekezdése alapjan kozbeszerzési eljarast
folytatott le ,, févizen a Fortuna utca és a Dombi sétany fehijitdsa” targyban, amely eljaras
nyertese a Kivitelezo lett. Ennek megfeleléen a felek az alabbi szerzédést kétik meg
egymassal.

[

Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizardlag jelen szerzédés torzsszovege
tartalmazza. A Megbizo altal lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodés elvilaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt
olvasanddk és értelmezendok, kiilonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Megrendeld ajanlatkérése (ajanlattételi felhivis és annak mellékletei)

— Nyertes gjanlat teljes tartalma.

II. A szerzddés tirgya, a teljesités helye:

I. Megrendeld megrendeli, Kivitelezo pedig elvéllalja a felhivasban, az eljaras sordn kiadott
anyagokban, ¢s az ajdnlatdban részletesen meghatdrozott épitési munkdinak elvégzését,
rendeltetésszerti, (izemeltethet6 4allapoti, végleges haszndlatra alkalmas létesitmény
kivitelezésél, ezzel Osszefliggésben hatosdgi atadasok megtartdsat és bizonylatolasat, és
megvaldsulasi dokumentacio elkészitését.

2. A teljesités helyszine: Héviz belteriilete, Fortuna utca (405/11 hrsz.) és Dombi sétany
(413/1hrsz. 429/1 hrsz.)
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I11. Vallalkozoi dij:

1.

1~

A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzodésben és a kozbeszerzési eljdras dokumentumaiban
meghatdrozott épitipari Kivitelezési tevékenység ellenériékének pénziigyi fedezete,
rendelkezésre all.

A Kivitelezt a szerzddés targydnak megvalositasanak, teljesitésének ellenértékekent,
egydsszegil atalanyarként netts 49 558 720,- Forint illeti meg azzal, hogy a felek rogzitik,
hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelez6 ajanlati aranak kidolgozasa soran figyelembe vette,
hogy az eljars soran kiadott anyagokban (a miiszaki dokumentacioban: a leirdsokban, a
tervekben, a kiadott koltségvetésben, engedélyekben) foglaltakat egységes egészként kellett
kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valositania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a Kivitelezési szerzddés tartalmat képezik, €s a
kizbeszerzési  dokumenticioban kimutathatéan szerepld, de a vallalkozoi  dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkakat is, amely nélkill a mi (épitmény)
rendeltetésszeril haszndlatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (16bbletmunka).

A Kivitelezéi dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.§ (5)
bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzesét,
esetlegesen szitkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a
kiadott dokumentéciok barmely részébol, rendelkezésébd! megallapithatdan, vagy a jelen
szerzbdés teljesitéséhez, a miiszaki Atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételéhez sziikséges, fiiggetlenil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-
g, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elore
nem volt meghatdrozhatd.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezd 15bbletmunka elszamolasara egyaltalan nem, potmunka,
elére nem lathat6 kiegészitd munka elszamolasara pedig csak a jelen szerzddésben és a Kbt.-
ben, a 191/2009 (IX.15) Korméany rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pétmunka
(kiegészité munkak) megrendelésére vonatkozo szabalyok betartasa mellett, a Megrendel6vel
elézetesen egyeztetve, és csak abban az csetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy
utélagosan, a Megrendeld altal, az eldzéekben irtakhoz képest, killon megrendelt tébbletet
jelentenek (pl. tervmodositas miatt) (potmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzOdéskotest
megelézoen a Kivitelezotol, mint szakcégté! elvarhatd kelléen gondos koriiltekintés esetén
sem voltak elérelathatoak, (elére nem lathato kiegészité munka) (A tovabbiakban egyiitt:
pétmunka).

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kord, és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a véllalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbdl, vagy
egyéb, pl. szamitasi hibabo! adédd tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelgvel szemben nem jogosult fellépni.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkal
EgéPitft)_tt - teljes kivitelezéi dij 5%-anak megfeleld, eldleg igénybe vételének lehetdségeét

iztositja.

Az eléleg a végszamla értékébol kerill levondsra.
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14,

15.

16.

Az eldleget a Kivitelez6 - az elélegbekérs okirat benytjtasaval - igényelheti a Megrendelénél.
A Megrendel6 az értesitéstdl szamitott 5 napon belill jelezheti az eldleggel kapcsolatos
¢szrevételeit. Ennek hidnyaban az eléleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadotinak kell
tekinteni. A Kivitelezd koteles a folydsitott elolegrdl szamlat kidllitani 15 napon beliil és azt
a Megrendeld részére megkiildeni. Az eldleg jovahagyott osszegét a Megrendel az
eldlegbekérd okirat kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folyésitja a Kivitelez6 részére.

A felek a szerz6désben foglalt netté vallalkozoi dij (ajanlati ar) 5 %-anak megfeleld mértéki,
azaz 2477 936,- Ft + a mindenkor hatalyos dfa Osszegl tartalékkeretet kotnek ki. A
tartalekkeret kizdrélag a I11.2-111.5. pontban megfogalmazotiak szerint, az épitési beruhazds
teljesitéshez, a rendeltetésszerii  és biztonsdgos hasznélathoz szitkséges munkék
ellenériékének elszdmolasara hasznalhato fel.

A szerzdds felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendel6 kiilén dijazasért — a tartalékkeret
terhére, és a kozbeszerzési jogszabalyi eldirasok és a Jelen szerzédésben szabalyozottak
marad¢ktalan betartisa mellett ~ a Kivitelez6t6] potmunkat - kiegészitd munkat rendelhet
meg, amely pétmunkat- kiegészité munkat a Kivitelezo kételes elvégezni.

A Kivitelez0 koteles a Megrendeldt olyan idépontban értesiteni az esetleges potmunka-
kiegészitd munka igényeirél, hogy az meég lehetévé tegye a Megrendeld részére, hogy a
potmunka- kiegészité munka megitéléséhez sziilkséges valamennyi sziikséges adatot,
Jovahagyast be tudja szerezni.

A Kivitelezd a pétmunkat- kiegészité munkat csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel§ clézetes irdsbeli megrendelése és a Megrendelé altal elfogadott arajanlat, kiilon
megdllapodds alapjan végezhet. A pétmunka- kiegészit6 munka drajanlatanak alapja a jelen
szerz0dés megkdtését megeldzd kozbeszerzési eljarasban benytjtott tételes koltségvetésben
szereplo adatok.

Amennyiben a Megrendelé altal elrendelt pétmunka- kiegészité munka anyag- és dij tételei a
beadott ajdnlat tételes koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezé a pétmunka-
kiegészité munka arajénlataban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a
kozbeszerzési eljarisban  benytjtott tételes kaliségvetés elkészitésekor alkalmazott
rezsioradijjal szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kézotti vita esetén a TERC VIP
Gold Gsszevont épitdipari kiltségvetés — készitd programrendszerben szerepld — az adott
idSpontban aktudlis adatok az irdnyaddak a pétmunkara, kiegészité munkara vonatkozéan
azzal, hogy a mindenkori hatdlyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelnitik a Feleknek.

A teljesités igazolds soran az elektronikus teljesitésigazolasi naploban elektronikus
teljesitésigazolas (a tovibbiakban: e-teljesitésigazolds) kitoltésére keriil sor. A Kivitelezd
teljesités ardnyosan 3 db részszamla és a befejezéskor (a muszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezdrdsakor) végszamla benyujtasara jogosult. A teljesitést igazold okiratok minden
esetben a szdmla mellékletét kell, hogy képezzék.

Kivitelezonek 25%, 50% és 75%-os késziiltségnél 1-1-1 db részszémla és a végszamla
benytjtdsdra van lehetosége.

Az ellenszolgaltatas teljesitése, az adott munkdra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolds
killitasat kvetoen, a szerzodésszerlien és a Jogszabalyoknak megfelelden benyujtott szamla
alapjan a Kbt. 135.§. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvillalkozé igénybevétele esetén Kbt.
135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerzédésben
foglalt feltételek szerint torténik.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

A fizetési hataridd a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét koveto
30. naptari nap.

Amennyiben az Ajanlatkéré fizetési késedelembe esik agy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles.

Ajanlatkérd felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benytjtasa és kiegyenlitése soran az
adozas rendjérdh szold 2003. évi XCIL torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni
kell.

Az Art 36/A. § elbirsait a Kivitelezo is kételes alkalmazni az alvallalkozdjaval, illetve a
veliik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekkel
szemben és ezen tényrdl koteles az dsszes alvallalkozét, illetve a velik munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem illé szakembereket tdjékoztatni.

Az ajanlatkérd a szerzédésen alapulo ellenszolgiltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a
jogosuit altal elismert, egynemii és lejédrt kdvetelését szamithatja be.

Az ajanlattétel, a szerzodés ¢s a kifizetések pénzneme a magyar forint.

Az Afa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az altalanos forgalmi adot ajanlatkéro
fizeti meg, ott ahol az épités hatésagi engedély-koteles vagy épitési hatosagi tudomasulvételi
eljarashoz kotott.

A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérdl beépitett
anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kivetden a Megrendeld tulajdonat
képezik.

. A Szerzodd felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkészillt és atadott mi

(épitmény) teljes egészében a Megrendeld tulajdondba keriil.

. A Megrendels, amennyiben a Kivitelezo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a Ptk.

6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerz6désben
foglalt ellenértéket:

a) a Kivitelezd(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak),
hogy koziilitk melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) a Kivitelez6(k) legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjdig nyilatkozik(nak),
hogy az altala a teljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként
mekkora §sszegre jogosultak az ellenértékbél;

¢) a Megrendelé felhivia a Kivitelezd(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvéllalkozokat,
hogy a teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejileg felhivja oket,
hogy amennyiben nem szerepelnek az adézas rendjér6l sz616 2003. évi XCII. térvény
(a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kéztartozdsmentes adozdi adatbazisban,
nytjtsak be a tényleges kifizetés idopontjatol szamitott harminc napnal nem régebbi
egyiittes addigazolast;

d) a Megrendeld az ajénlattevéi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kovetd harminc napon belill kozvetlenill utalja & minden egyes
kivitelezé(k)nek és alvallalkozoknak;
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27.

30.

31

33.

e) ad) pontban foglaltaktol eltéroen, ha a Kivitelezének vagy alvallalkozonak a kifizetés
idépontjaban az egyiittes addigazolas alapjan koztatozasa van, a Megrendelé a
kivitelezdi, illetve az alvallalkoz6i teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Arl.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

A Kivitelezd tudomdsul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat
alulprognosztizilta, az ebbol eredd pluszkéitségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a
Megrendeldre, és ez nem mentesiti a kzbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentécioban,
a szerzédésben és jogszabdlyokban megallapitott mindségi kévetelményeknek, valamint a
megvalositas ideje alatt érvényben 1évé hazai és Eu-s normativaknak, miiszaki el§irasoknak,
szabvinyoknak megfeleld mingségii teljesitési kotelezettség alol.

. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 Ptk. 6:155§ -ban (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak

megfeleld dsszegli késedelmi kamatot kételes fizetni.

. A szerzodés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkésziilt mii tulajdonjoganak atruhazasara koteles.

A Kivitelez6 a kozbeszerzési eljards sorin megkapott valamennyi informaciot és tdjékoztatast
a kdzbeszerzés targydt képez6 munkakra vonatkozdan, igy kiilsnosen, de nem kizarélagosan
a kiviteli tervdokumentdciot, kiegészitd tajékoztatast és igénypontokat és a megkéotendd jelen
szerzOdés tervezetét.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotését kovetden a kiteles viseli annak
Jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossigabol adadik, melyet
a t0le elvarhatdé szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megel6zden a kozbeszerzési eljaras sordn kiegészitd tajékoztatds keretében nem jelzett.

. Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdkat megfelelé mértékben

megismerte €s felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatisokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kori, és tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld felméréshal, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabol adodé 16bbletmunkdik miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben
nem jogosult fellépni.

Kivitelez6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-kiveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkik alapjat képezé miiszaki dokumentaciénak megfeleld
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabdlyossagaért a Kivitelezd
felel. A miiszaki dokumenticid azon hibdjaért, mely kelld gondos attekintés esetén a
szerzOdés megkotését megel6zden megallapithaté lett volna szintén a Kivitelezé felel.

IV. A teljesitési hatirido:

1.

Hataridoben teljesit a Kivitelez6, ha legkésodbb - @ napos elételjesitéssel szamolva - az ltala
vallalt teljesitési hatariddig, azaz 2016. junius 30. napjdig a miiszaki dtadds-atvételi eljarast
meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerii és
biztonsdgos hasznélatot az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossigok nem akadalyozzak), és
azt a megkezdéstdl szamitott 30. napon legkésdbb le is lehet zdrni, azaz az épitmény (a mii),
hiba €s hidnymentesen dtadasra kerill a Megrendeld részére.

A felek rogzitik, hogy a fenti teljesitési hataridé katbérkoteles hataridé.

A Megrendel6 elbteljesitést elfogad.

KIVITELEZESI SZERZODES 5



A Kivitelezdnek hetekre leboniott — Megrendelovel egyeztetett részletességii - megvalositasi
(savos) iitemtervet kell készitenie a munkateriilet atadasaig és azt a Megrendeldvel, illetve
annak képviseldivel (miiszaki ellenérokkel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jova
kell hagyatnia és véglegesités utdn azt dladni a Megrendeld részére. A jovahagyott litemterv
alapjan vizsgalja a Megrendelo a tényleges eldrehaladast.

V. A Kivitelezd kitelezettségei a teljesités soran:

1.

[

A Kivitelezé koteles a szakcégtdl elvarhatd pondossaggal és igyekezettel a beruhazas
kivitelezését és megvalositisat, valamint a hibak kijavitasat szigorian a szerzddessel
psszhangban, végezni. A kivitelezd fo kotelezettsége kiterjed a szakmai felelosségre, a
szerz6désben meghatdrozott célra valoé alkalmasségra, a kozbeszerzési eljardsban kiadott
tervdokumentacioban, a szerzddésben és jopszabdlyokban megdllapitott mindségi
kovetelményeknek, valamint a megvaldsitis ideje alatt érvényben 1évd hazai és Eu-s
normativaknak, miiszaki eldirisoknak, szabvanyoknak megfeleld mindség szerinti
teljesitésre, illetdleg a véghatarido maradéktalan betartdsara.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezo Ggy kiteles megszervezni, hogy biztositsa
a tevékenység biztonsagos, szakszeri, gazdasagos és hataridore toriénd befejezeseét.

A Kivitelezd koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabélyi eldirasoknak
megfeleléen bejelenteni az illetékes hatosdgoknak, szerveknek.

Kételes szigornan alkaimazkodni Megrendel6 utasitdsaihoz minden olyan iigyben, akar emliti
a szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitas
nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbe.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelezé a munkat a
Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendelé kockazatara végzi el, vagy vélasziasa szerint
elallhat a szerzdéstsl. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd kdrért a Kivitelez0 a felelds.
A Kivitelezd koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly
vagy hat6sagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat.

A Kivitelezé Megrendeldi utasitdsra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az
épitési naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendel6i utasitds irdsban igazolhato.

A Kivitelezd koteles minden a végrehajtds soran szitkségessé valo ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb kdltségek a Megrendelét terhelik.

A Kivitelezd csak [ osztalyl mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerzédésben és a jogszabalyban megallapitott min6ségi kdvetelményeknek megfelelnek), az
épitéshez csak Gj a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelé anyagok, szerkezetet és
berendezéseket hasznalhat fel, épithet be 1 osztaly(i minéségben, a gyartmanytechnolégiai
utasitasok szigoru betartasaval, Sériilt feliiletti (t6rott), vagy formajaban torzult anyag (ké,
fém, iiveg, stb.) nem hasznalhat6 fel. Megrendel6 kifogdsa esetén — illetve, amennyiben az
anyagok, gyartmanyok hibdja az eldirt tiiréshatirokon til van — Kivitelezének a kifogas
targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie,
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10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Az ilyen jellegii csere nem modosithatja a szerzddés szerinti atadasi hataridot és a kivitelezéi
dijat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasdban biztositani
kell a vonatkozo magyar és EU szabvanyokban, milszaki eldirasokban eldirtakat. A sziikséges
mindségi tanusitvinyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torénd
betervezésénck és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasinak részletes
szabalyairdl szol6 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni
kell,

A beruhazis kivitelezési korillményeire vonatkozo, kiilsd szervek 4dltal hatdsagi jogkorben
adott jogszerii utasitisokat a Kivitelezd koteles megfeleléen végrehajtani és arrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezo koteles a jelen szerzodésben megnevezett helyszini képviseléje itjan biztositani
a szitkséges feliigyeletet s iranyitdst a kivitelezés folyaman.

Kivitelez6 kotelessége a munka megkezdése eldtt mindazokat értesiteni, akikre a
munkavégzés varhatéan akadalyoztatassal, vagy a résziikre biztositott szolgaltatasra hatassal
van, megjelolve az akaddlyoztatds id6tartamat, targyat. Jelen pontban meghatirozottak
megszegésebol eredd karokért a Kivitelezd a felelés.

A Kivitelezd elegend6 szami képzett és tapasztalt vezetdt és irdnyitot, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani. Az &ltala alkalmazott személyzet és
munkaerd vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tlizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Kivitelez koteles betartani minden torvényt, illetve dltalinos érvényli jogszabalyt,
szabvdnyt, helyi rendeletet és egyéb szabdlyzatot, amely a beruhdzas kivitelezésével,
megvalositasaval, a hibak kijavitasaval, a teljesitendé adatszolgaltatdsokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelezo koteles kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcid esetén, amelyet az
elozéekben emlitett rendelkezések megszepéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatdsag
megallapit. Kételes megovni ¢s kartalanitani tovibba a Megrendeldt minden igénnyel és peres
eljdrassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mds védett jogok
megszegése miatt meriil fel barmely Kivitelez6i tevékenység kivetkeztében.

A tervekben foglalt feltételekto] torténé eltéréssel kapesolatos kévetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Kivitelezo részérdl elkdvetett hibakbol fakadnak, a Kivitelez6t terhelik.
Vita esetén az épitési naploban rogzitetiek az iranyadok.

A Kivitelezd kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a

beruhazds teljesitésével dsszefiiggésben felmeriilnek, tobbek kézott:
- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

szakfelugyeletek koltségét (adott esetben),

- jotallasi és szavatossagi idére szolo koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumenticio csatoldsaval,

- ¢pités megkezdése elotti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

- €sminden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a [étesitmények rendeltetés szerinti
megvalositasahoz ¢s hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez szitkséges koltséget
is.
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18.

19.

20.

21.

22.

24,

25.

26.

27.

A Kivitelezének az anyagok és eszkozok mozgatasat és tarolasat Ugy kell végrehajtania, hogy
az igénybe vett kézterilletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelezd
feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelezo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az
ssszes ésszerli 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek
vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy masok karat és sériilését,
amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb kéros kdrnyezeti hatas okoz.

A bontasbol és épitésbdl szarmazd térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakoba kell el szallitani, és be kell tartani a vonatkozo
45/2004. (VI1.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl" sz6l6 egytittes rendeletet.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges
a teljesitéséhez - a Kivitelezo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utin a felvonulasi
teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti
allapotot helyre kell allitani.

A kivitelezés soran a Megrendeld képviselojével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathato, de az épitkezés alatt felmeriil6 kérdésekben
a megfogalmazott alapveté tervezoi, Megrendeldi irany €s szempont érvényesiilhessen.

. A Kivitelezé a kivitelezés soran fellépd médositasi igényeket a Megrendelé miiszaki

ellendrével minden esetben kételes egyeztetni és azt a Megrendeldvel elfogadtatni, a Kbt. ide
vonatkoz6 rendelkezéseinek betartasa mellett.

A Kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az dtvéielkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgalni, a Kivitelezé kételes egylittmiikddni a Megrendeldvel, az
esetleges hiinyossagokat jegyzOkonyvben (épitési naplo) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendeld figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezd
vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esctleges hibdi vagy hidnyossagai
nem akadalyozzédk-e a munkavégzést.

A Kivitelezd a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig a munkateriilet a
tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a Megrendeldé a munkateriiletet a Kivitelezd
felszblitasa ellenére nem biztositja, a vallalkozd eldllhat a szerzodéstdl, és kartéritést
kovetelhet.

Kivitelezé koteles a vonatkozd jogszabaly (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) hatalyos
rendelkezéseinek megfelelden az épitésiigyért felelds miniszter dltal miikddtetett internetes
alapu elekironikus épitési naplot (a tovabbiakban: e-napldt) naprakészen vezetni, - ahol a
tevékenység engedély koteles - €s azt az épitési munkateriileten hozzaférhetévé tenni.

A Kivitelez6 koteles kozremikodni abban, hogy az e- naplé megnyitasara a munkateriilet
atadas-atvételénck napjan megtorténjen.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelezd a felelds, igy
kiiléndsen a balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszert
foglalkoztatasaért.
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29

30

3.

33.

34.

. A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett

anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziitkségszerii karbantartdasat, mikddtetését
akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalas.

. A kivitelez feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43, § (2) bekezdésében foglaltakon

tulmenden:
a) az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésckor a Megrendelétdl az épitési
munkateriilet atvéiele,
b) az épitési napld megnyitasa a jogszabdlyokban meghatarozottak szerint,
¢) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségénck és
fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban,
d) annak folyamatos ellendrzése, hogy a hatosagi engedély, illetve bejelentés
rendelkezésre allnak-e (adott esetben),
e) az épilés soran mar meglévd, illetve eldkeriild természeti, kulturdlis drokségi, épitészeti
értiekek megorzése,
S} annak biztosilasa, hogy az ¢épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a kivitelez6i nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
joposultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellenérzésében ¢€s iranyitasaban,
g) Koteles a Kozremiikddd Szervezet, vagy feliigyeleti hatdsdg dltal folytatott
ellendrzéseken és a Kozremiikédé Szervezet altal végzett elszamoldasokban részt venni,
ahhoz a megfeleld dokumentumokat {(mindségi taniisitviny, stb.) biztositani.

. A Kivitelezd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a

alapjan — legkésobb a szerz6déskotés idopontjdra — felelosségbiztositast kiteles kétni, vagy
a meglévo felel6sség biztositasat jelen beruhazasra is Kiterjeszteni. Az eldirt biztositas értéke:
legalabb 20 millié Ft/ év és 2 millié Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerzodés teljes
id6tartamat.

Kivitelezd az altala megkotot biztositast mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhazas
kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtorténtéig akir egyetlen személy is all Kivitelezd
alkalmazadsaban. Megrendelo felszélitasara, Kivitelezé kételes bemutatni a biztositasi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelezo tgy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleléen
a biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerzodés fenntartasat, valamint a kétvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendelot errdl nem értesiti, akkor kételes Megrendeld
- biztosito 4ltal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

Kivitelezd az elfedésre keriild részekrol az eltakards elott legalabb 3 munkanappal jelentést
kiilld Megrendeld, ill. Megrendel6 képviseloje részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendeld
képviseloje az eltakarasrdl idoben nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmeriilt kéltséget a
Kivitelezonek kell dllnia, valamint & felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is.
Kivitelezd nem mentesiil a feleldsség aldl azon a cimen, hogy a Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta, vagy nem megfelelden végezte,

A Kivitelezo tudomasul veszi, hogy a szerzodést a Kivitelezo, (Kivitelezoknek) kell
teljesitenie. A teljesités soran az alvallalkozdi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg
Kivitelezo(k) sajat teljesitésének aranyat, azaz az 50%-ot.

KIVITELEZES]I SZERZODES 9

X\ 9



36.

37.

38.

39.

40.

. A Kivitelez6 azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkozé sem vehet

igénybe sajit teljesitésének 350%-at meghalado mértékben tovabbi kozremikddot, és
kifejezetten kotelezetiséget vallal, hogy az atvallalkozokkal megkotendo szerzddés(ek)ben
ezen kitételt, mint kotelezo szerzodéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelezd az alvallalkozéval kotott szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositekaként legfeljebb a
szerzbdés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet
csak ki.

A Kivitelezd a teljesités soran igénybe vett alvillalkozok és bevont kdzremikodok
magatartasaért igy felel, mintha maga jirt volna el.

A Megrendelé nem korldtozza a Kivitelezé jogosultsagat alvallalkozo bevondsara. A
Kivitelezd azonban legkésobb a szerzodés megkotésének idopontjaban kdoteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és - ha a megelozo kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem 4ll kizaré okok hatalya alatt.

A Kivitelezd a szerzodés teljesitésének idotartama alatt kételes a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elozetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozo nem 4ll kizaro
okok hatalya alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol szo16 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel6 (vagy
a nevében eljard személy) a szerzodeés teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) €s (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatdrozott mértéket.

41. A Kivitelezének a Megrendelét haladékialanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen

szerz6dés maradéktalan teljesitése eloit ellene, illetdleg alvallalkozdja ellen csod-
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul. A Kivitelezd ugyancsak
maradéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozojanal a
jelen szerzbdés maradéktalan teljesitését megel6z8en tulajdonos valtozasra, illetdleg
jogutodlasra, jogok ¢és kotelezettségek atszallasara, szétvilasra, osszeolvaddsra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Kivitelez6 felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

42. A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy id6ben tajékoztatjak egymast, nem csupan a

jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat,
koriilmény), amely a szerzddés teljesitésére kihatdssal lehet.

VI. A Megrendeld kotelezettségei és jogositvinyai:

1.

Megrendel6 koteles Kivitelezd részére az alabbiakat biztositani:

« amennyiben kiilon kéltség nélkiil megoldhatoak, az ideiglenes viz, csatorna és elektromos
csatlakozdsi pontot, azzal, hogy az ideiglenes almér6k beépitése a Kivitelez feladata és
kiltsége, ¢és a felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a Kivitelezé szamla ellenében
koteles az energiahalozat tulajdonosanak megtériteni.

» amunkavégzésre alkalmas munkateriiletet.
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A Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas allapotban a Kivitelezo
rendelkezésére bocsitani a szerzodéskétést kovetd legkésébb 5. munkanapon, és ezzel
egyidejiileg a sziikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentdciot atadni,
kivéve, amit a Kivitelez6 mar megkapott, vagy aminek az eldallitasa a szerzédés szerint a
Kivitelezo feladata.

3. A munkateriilet tadas-dtvételének napjdn a Megrendeld - a Kivitelezével egyiittmiikédve -
az engedélykoteles munkdknal- kételes gondoskodni az e- épitési naplo megnyitdsarol,

4. A Megrendel$ a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezd szamdra utasitdsokat adhat ki. Ezen
utasitisok azonban &sszhangban kell, hogy legyenek a szerzodésben foglaltakkal. A
Kivitelez6 koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendelonek a szerzodéssel dsszhangban tett utasitdsait betartani.

5. A Megrendeld jogosult a munkalatokat a Kivitelezo kéltségére barmikor felfuggeszteni, ha
azt tapasztalja, hogy:
* amunkik irdnyitasit nem a Kivitelezd ajanlataban megjelslt személyek végzik,
* akivitelezés nem a miiszaki eldirdsokban foglaltaknak megfeleléen torténik,
* aKivitelezd barmely mis anyagot kivén beépiteni, mint amit ajanlatiban megjelélt és
a Megrendelo elfogadott.

6. Amennyiben a felfiiggesztésre a Kivitelezd hibajabol keriil sor, a felfiiggesztés idétartama
alatt a Kivitelezd kételes a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések, anyagok,
létesitmények dllagat megovni, tdrolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kadr
elkeriilése érdekében,

7. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezé hibaja miatt valt szitkségessé, ugy a Kivitelezd
Jjogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegovas koltsége, a gépek,
munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 dltali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hataridé indokolt mértékii meghosszabbitasara.

8. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezd hibajanak eredménye és 30 naptdri napnal
tovabb tart, gy a Kivitelezé kezdeményczheti a szerz6dés felbontasat.

9. A Megrendelé kételes a Kivitelezé épitési napléban t6rténd azonnali értesitésére, ha a
szerzbdésben meghatirozolt, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre dll6 fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendd a még hatra lévd
szerzOdés szerinti kivitelezdi dij teljesitésére.

VII. A miiszaki atadds-atvétel:
1. Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi folytatnak le a felek.

2. Amennyiben a Kivitelez6 a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkakat a
jelen szerzédésben, a jogszabalyban eldirtak és a kivitelezési dokumentdcidban
meghatarozotiak szerint clvégezte), gy koteles arrél a Megrendel6t 15 nappal elére, az
€pitési napléban értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendeld az altala
szitkségesnek tartott vizsgalatokat a készre jelentett létesitményen el tudja végezni.
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11.

A Megrendeld az tadas-atvételi eljarasra a jogszabalyban clbirtak szerint koteles meghivni
az illetékes dsszes hatosagot és szakhatosagot.

A miiszaki atadasi-atvételi eljaras részivevoita Kivitelez iltal jelzett iddpontra a Megrendeld
hivja &ssze.

Ha a Kivitelezd irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendelo az atadas-atvételi
cljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon belil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, a Kivitelezd kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt mil (az épitmény) késziiltségi foka olyan szintii,
hogy az esetlegesen fennalld hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszeril hasznélatot.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Kivitelezét terhelik. A Kivitelezd jotallasi ¢s
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol kezdodnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendelot mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzbi vagy szomszédos jogok, vagy

barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen cljaras teljes
koliség kihatasa a Kivitelezét terheli.

A végleges miiszaki atadas - Atvételére orénd felhivas feltétele valamennyi sziikséges az
épitésiigyi jogszabalyokban eldirt dokumentaci6 ataddsa. A Kivitelezd legkésobb az atadas-
atvételi eljaras megkezdéséig Megrendelének atadja a  komplett Megvaldsulasi
dokumentéciot.

A teljesités igazolas kiallitasara a miiszaki ellendr részérdl akkor keriil sor, ha a szerzodés
targya szerinti épitéipari kivitelezési tevékenység a szerzédésben és jogszabalyban eldirtak
alapjan a miszaki dokumentéciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalésult,
és a teljesités megfelel az eloirt miiszaki és a szerzodésben villalt egyéb kivetelményeknek,
jellemzdknek.

A miiszaki aladas-atvételi eljards sordn legkésébb az e-jegyzokonyvbe felvett hibak,
hianyossagok kijavitasaig a Kivitelezd Megrendel6nek dtadja az alabbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszéllitdsara vonatkozd hulladék-nyilvantartd
lapot,

b) a tényleges megvalosulasanak megfeleld médositast is tartalmazo megvalositasi
dokumentaciot,

¢) minden olyanegyéb hatosagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az ¢pittetd szimara a rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlatot igazolja és a
hasznalatbavételhez sziikseges.

d) aMegrendeldt megilletd épitési naplo mellékleteket:

{izemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitasokat,

a nyomasproba jegyzokonyveit (adott esetben),

a mérési jegyzékonyveket és az elvégzelt mikddési probak jegyzokonyveit,

a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyeb tartozékok jotallasi

jegyet,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

A Kivilelez6 a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendelé szdmara
toriénd dtadasal az épitési naploban toriénd régzitéssel teljesiti. Azon dokumentumokat,
melyek tekintetében az elektronikus formdban torténd dtadis tovabbi joghatas kivaltdsara
(igény érvényesitésre) nem alkalmas (mert pl: nem eredeti az okirat) a Kivitelezonek papir
alapon kell atadnia.

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfeleld példanyban,
amelyek a szerzédésszerli teljesités elbirdldsihoz és a lélesitmények végleges iizembe
helyezéséhez sziikségesek. Felek egybehangzoan régzitik, hogy - fipyelemmel hasznalatba
vétel feltételeinek biztositdsahoz fiiz6d6 alapvetd Megrendel6i érdekre — a Megrendelé a
teljes beruhdzas dtvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelezo az e pontban felsorolt
¢s a jogszabilyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja, és az
elkésziilt létesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra.

A Megrendel6 csak végszamla kidllitisahoz sziikséges teljesitésigazolas kibocsétdsa utan
veheti hasznalatba az dtadott létesitményt.

A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkdkat hatdridore
€s a koOzbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumenticidban, a szerzédésben és
Jogszabalyokban megallapitott mindségi kivetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje
alatt érvényben 1év6 hazai és Eu-s normativdknak, miiszaki eldirisoknak, szabvanyoknak
megfelelé mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett
Iétesitmény (mi1) rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzédésben eldirt sziikséges dokumentumokat a
Megrendelonek atadta, és az épitmény (mii) alkalmas a hasznalatba vételre.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a hatdsigok, szakhatdsagok, kezeldk, tizemeltetdk,
tulajdonosok eldirasaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelezé mulasztisabd! eredd —
hibakat, hidnyossagokat, attol fliggetleniil, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezdrdsa megtdrtént, a szerz8dés keretén belill kételes a Kivitelezdi dij terhére kijavitani,
potolni, illetve kiegésziteni,

A Kivitelez6 a miiszaki atadassal kifejezetten a Megrendelére engedményezi az atadott
létesitmény, ¢s annak minden olyan alkotoelemére és tartozékara vonatkozo
kellékszavatossagi és garancidlis jogositvanyait, ahol & a jogosult és egy vele szerzodo 3.
személy a kellékszavatossagi- és/vagy a jotallasi igények kotelezettje. Az engedményezés
eredményeképpen a Megrendelé kdzvetleniil jogosult ezen 3. személyekkel szemben a
kellékszavatossagi-, vagy jotdllasi igényét érvényesiteni. Ez a rendelkezés nem érinti a
Megrendelonek azt a jogat, hogy - vilasztasa szerint - a jotallasi és/vagy kellékszavatossigi
igényén alapulo helytallasra tovabbra is a Kivitelezot kotelezze.

A Kivitelezonek megfeleloségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett munkak
szakszeruségére.

A Kivitelez6 egyébként szavatossagot villal a szerzodéses feladat teljességéért,
szakszerlségéért, a teljesités tizemi alkalmassagdért, az Gsszes jogszabalyi és hatosagi
eloirasok betartdsaért.

A Megrendelonek haladéktalanul és irasban kell értesitenie a Kivitelezot a jotallds és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmeriild barmely igényérol, kovetelésérol.
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19.

20.

A jotallasi id6 els6 évének lejartakor és a vallalt jotallas idé lejartakor utg-feltilvizsgalati
eljérast tartanak. Az uté-feliilvizsgalati eljardst a Megrendeld késziti elo és meghivja arra a
Kivitelez6t. A meghivot az ecljaras megkezdésének napjat megelézoen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Osszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendelé az ecljarasrol a meghivottak jelenlétében jepyzokonyvet vesz fel. A
jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevbknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Kivitelezo altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok potldsara vallalt
hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

A vallalt jotallasi id8 lejartat 30 nappal megelézden a felek az uto-felilvizsgalati eljarasra
meghatdrozattak szerint ujabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzO6konyvezik az esetleges
hibakat, és hidnyossagokat, melyek kijavitasira a Megrendelé maximum 30 napos hatéridot
tiiz ki a Kivitelez6 szamadra.

VIII. A felek képviscléi, az épitési napléba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolds
kidllitisara jogosult:

A Megrendel6 képviseldje: A Kivitelezo képviseldje:

Név: Kocsis Istvan

Cim: 8900 Zalaegerszeg, Zrinyi Miklos
u. 93.

Telefon: +36-30/670-6467

Fax: 92/347-923

E-mail: istvan.kocsis(@strabag.com
NUJ szdma: 978398215

Név: Adorjan Zoltan
Cim: 8380 Héviz Kossuth L. u. 1.

Telefon: 06-83/500-800

Fax: 83/500-801

E-mail: adorjan.zoltan@hevizph.hu
NUJ szama: 174771599

Miiszaki ellendr: Felelds miiszaki vezetd:

Név: PANNONWAY Epité Kft Tiiske { Név: Kocsis Istvan

Zsolt

Cim: 8900 Zalaegerszeg Batsanyi J. u. | Cim: 8900 Zalaegerszeg, Zrinyi Miklos
9. u. 93.

Telefon: +36-30/247-5629 Telefon: +36-30/670-6467

Fax: Fax: 92/347-923

E-mail: info@pannonway.hu

E-mail: istvan kocsis@strabag.com

NUJ szama: 748848087

NUJ szama: 9783982135

IX. Szerzddést biztosité kotelezettségek:

1.

2.

Késedelmi kiibér:

A Kivitelezd arra az esetre, ha & vagy alvéllalkozdja olyan okbol, amelyért felelds
késedelembe esik a 400.000.-Ft / naptari nap mériéki késedelmi kotbért vallal.

A kotbér maximalis mértéke a netto szerzddéses ar 20 %-a.

Meghiusulasi kotbér:

A Kivitelezd arra az esetre, ha a szerzddés a Kivitelezonek felrohaté okbol meghiasul, mert a
Kivitelezd a szerzodés teljesitését egyaltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi
be szerzddésszeriien, vagy mert a Kivitelezonek felrohato okbol a Megrendelé a szerz6déstol
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elall, vagy az felmondja a nett6 ajanlati ar 20 %-dnak megfeleldo mértékii meghiusulasi kotbért
koteles fizetni.

Jolteljesitési (jotallds idejére nyujtott) biztositék:

A Kivitelezdnek, a vallalt (megajanlott) jotallas idejére a netto vallalasi ar 5 %-dnak megfeleld
mérieki, azaz 2 477 936,- Ft dsszegll pénziigyi biztositékot kell nytjtania.

Enneck megfeleléen a Kivitelezo kételes a végszamla benyljtisaval egyidejuleg az 5 %-os
mértékii biztositékot szolgaltatni a Megrendeld részére, aminek a sikeres miiszaki atadas-
atvétel idopontjatol a vallalt jotallasi id6é végig, amennyiben okirati formaban keriil a
biztositék rendelkezésre bocsatasra igy tovabbi 30 napig kell lehivhatonak lennie.

A jotallasi idoszakra vonatkozd biziositék megfelelé formaban és hataridében valé ataddsa a
Megrendeld részére a végszamla benyijtasianak feltétele. Amennyiben a vallalt jotallasi ido
végéig nem Keriil a biztositék lehivasra, a jotallasi id0 lejartakor tartando feliilvizsgalati eljaras
sikeres lezarultat kdvetden a Megrendelé 5 munkanapon beliil gondoskodik a biztositék
felszabaditasarol, illetve visszautalasardl.

X. Jotillas, szavatossdg:

1. A Kivitelez6 a sikeres miiszaki dtadas-atvételi jegyzOkonyvben megjelslt idéponttol
szamitottan, a hibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

2. A jotillas idotartaman beliil a Kivitelezé a Megrendeld altal jelzett, a rendeltetésszeri és
biztonsigos haszndlatot akadalyozo, a hibas teljesitéssel Hsszefliggd munkarészek kijavitasat,
- amennyiben az id6jaras a javitasi technolégiat lehetové teszi — 3 munkanapon beliil kételes
megkezdeni és a miszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.

3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége 24 hdnapig 4all fenn, amennyiben a miiszaki
dokumenticié jogszabaly alapjan hosszabb jotallasi idérol nem rendelkezik.

4. A villalt jotallasi idétartamon tal Kivitelezének vallalnia kell a vonatkozo6 jogszabalyokban
eloirt kotelezo alkalmassagi idoket.

5. Ha a jotallasi idd alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miiben), a Kivitelezd
koteles azonnal €s sajat kéltségén megjavitani, cserével vagy mas médon helyrehozni a hibat,
vagy a hiba altal okozott barmilyen kart. Kivételt képez, amikor a Kivilelezd nem felelos a
munka barmilyen hib4janak vagy a bekovetkezé karoknak javitdsaért, cseréjéért vagy
jovatételéért, amennyiben azok okat az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfeleld kezelése és karbantartasa a Megrendelé altal (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartdsara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e tekintetben
1djékoztatasi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

{c) Vis major eredménye.

6. Amennyiben a gyartd cég altal adott jotalldsi id6 lejart, de a Kivitelezd szavatossagi ideje még
nem, Ugy a javitdsi koltséget a Kivitelezé viseli. A jotéllas nem vonatkozik a természetes
elhaszndlodasra.
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Kivitelezd a jotallasi/garancialis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szereplével torténd rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozo jogi szabalyozds lehetéve
teszi, hogy az adott berendezés karbantartasdért felelos szervezetet az tizembentarté szabadon
valassza ki.

XI. Szerzbdésszegés és a szerzodés megsziinése:

1.

[\

A Szerzédésben meghatarozott elalidsi okok bekévetkezte esetén mellett a Megrendel6 a
Kivitelezohoz intézett egyoldalt jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzadést, illetve attdl
elillnat. A Megrendelé jogszerii felmondasa (elalidsa) eseién csak a mar teljesitett
munkafolyamatok megfizetésére kotelezhetd, egycb kartéritésre, vagy kartalanitasra a
Kivitelezd nem tarthat igényt.

A Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzodést (elallhat téle), ha a Kivitelezo
szerzbdéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsiil tobbek
kozott, ha:

a) a Kivitelezé a Megrendel6 dltal megadott ésszerli hataridon belill nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzodésszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendeld ismételt felszélitas ellenére vagy a Megrendeld dltal meghatarozott
hatiridbig a Kivitelezd nem teljesiti a Megrendel® dltal adott utasitasokat,

¢) az adott kotelezettségre eldirt teljesitési hataridé elott nyilvanvalova valik, hogy a
Kivitelezd a munkat csak szamottevd késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésére
tiizétt méltanyos hatéridd letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja
elvégezni;

d) a Kivitelezének felrohaté olyan koriilmeény meriil fel, amely a szerz6dés rendeltetésszert
teljesitését nyilvanvaléan akadalyozza vagy meghidsitja;

¢) ha a Kivitelezd egyéb silyos szerzdésszegést kdvet el, amely a szerzodés hataridore
16rténd befejezését veszélyezteti;

f) ha a munkavégzés barmely fazisdban Megrendeld részérdl miszakilag igazolhato, a
miiszaki ellendr altal is elismert, a Kivitelezének felrohato, jelentds minoségi és/vagy
mennyiségi kifogas meril! fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megéallapodni;

g) a neki felrohato mulasztison til barmely szerzbdéses kotelezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatdlyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetben
befolyasolja a szerz6désszerii teljesitést;

h) aKivitelezo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

i) ajelen szerzbdésen alapulo kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy
ennek kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

) aKivitelezd felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen csod- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezd legfobb szerve a tarsasag végelszamoldsanak,
megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérd! hatéroz;

k) ajogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

[) aKivitelezé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valétlan adatot szolgaltat
és ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatdssal lehet a lényeges
szerzodéses kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztald hatarozatot hoznak a Kivitelez szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy biincselekmény miatt;

n) mas kozbeszerzési eljarasban a Kivitelezd hamis adatokat kézolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzbdéses kotelezetiségeinek nem tett eleget;

A Megrendels a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentalni a szerzOdés
teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles ellenérizni és dokumentalni azon
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szerzddéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az ériékelés
soran figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak
okait és - adott esetben - a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

Silyos szerzodésszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerzddésszegés olyan kotelezettség szerzodésszerii teljesitésének elmaradasaval valésul
meg, amelyet a Megrendeld a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése sordn
figyelembe vett; vagy

b) a szerzddésszeges eredményeként a teljesités a szerzodés tartalmatél olyan mértékben tér
el, amely - ha a felek szerz6désiiket igy modositottak volna - szerz6désmodositasként a

Kbt vonatkozé szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak
minosiilne.

A Megrendeld koteles a Kdzbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelez6 a szerzddéses
kotelezettségét silyosan megszegte és ez a szerzddés felmondasdhoz vagy eléllishoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkévetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartasival, amelyért felelds,
részben vagy egészben a szerzédés lehetetleniilését okozta.

Tovabba a Megrendel6 a szerz6dést feimondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzddéstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzOdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141, §
alapjan 1j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Megbizott nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként
szerz6dd fél személyeben érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6o jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tériént, és a birdsag dltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzOdést megsziinteti, az azt kvetden
elvégzett munkdk megtéritésére a Kivitelezd nem jogosult.

A felmondas a Kivitelezd altali kézhezvételtd! valik hatalyossa.

A Megbizd jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) aMegbizottban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott
feltétel;

b) a Megbizott kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelezd a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas

szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.
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10. A Megbizb koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,

ha a szerzédés megkdtését kdvetden jut tudomdsdra, hogy a szerzodd fél tekintetében a
kizbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

XI1I. Egy¢b rendelkezések:

1.

A Kivitelez6 és a Megrendel6é a szerzédés idotartama alatt kételes egylittmikodni. Az
egyiitimitkddés soran szitkség szerintikoordinacios megbeszélések alatt kételesek egymast
tajékoztatni a szerzddés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrél, a teendd intézkedések
meghatdrozasarol, a hataridék kitizésérol, felelos személyek megjel6lésérdl.

A szerzddés lényeges feltételeit érintd kérdésckben - ideértve a felek altal lényegesnek
mindsitett szerzddéses feltételeket is - kizardlag felek képviseloi jogosultak érdemben
nyilatkozni, és a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelden esetlegesen a szerzédést modositani,
amely kizarolag irdsban tehetd meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerzOdés moddositisa, ha az arra irdnyul, hogy a Kivitelezdt
mentesitsék az olyan szerzodésszegés (illetve szerzddésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat -
alkalmazasa alol, amelyért felelés (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendeld atvallaljon a Kivitelezét terheld tébbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerz6dés alapjan a Kivitelezot terheldé kockazatokat.

Ha a viltoztatds Kivitelezé érdekkorében allo okbdl szitkséges, a valtoztatds okozta
valamennyi kéltséget Kivitelezonek kell viselnie.

Kivitelez6 koételes 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendelot a szerzdési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam,
kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba bankszamldja szdmanak stb.)
megviltozasarol.

A Kivitelez6 nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerzddés teljesitése alatt [éirejovo szerzoi
jogi védelem ald esd alkotdsok a Megrendeld tulajdondba kertilnek legkésobb a projekt
megvalositdsanak lezarulasdig. Nyilatkozik tovdbba, hogy a teljesités soran keletkezd, szerzoi
jogi védelem ala es6 alkotason a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiil, hatarozatlan idej,
kizdrolagos és harmadik személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez
az alkotds (terv) atdolgozdsara is.

Mind a Szerzodés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok meg6rzési idétartama
lejérataig a Kivitelezének lehetdvé kell tenni a Megrendels, az Allami Szamvevészék, a
Kormany altal kijel6lt belso ellendrzési szerv, a Korményzati Ellendrzési Hivatal, a 2011 évi
CXCV. térvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstir, a Kohézids Alap
Irdnyité Hatosag, a Kohézios Alap KozremiOkodd Szervezet, a kifizetd hatosag, valamint a
Kbt. és az allamhaztartasrol sz6l6 2011 évi CXCV. t6rvény szerinti barmely egy¢b illetékes
ellen6rzd szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a beruhdzashoz
kapcsolédd nyilvantartasok, szamldk, a beruhdzds megvaldsitasat igazold okméanyok,
bizonylatok helyszinen torténé ellenérzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol masolatok
készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.
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10.

11.

12.

Felek jogvita esetén a szerzddéses jogviszonyukbdl keletkezé vitajuk rendezése érdekében
nem vesznek igénybe medidtori kézremitkodést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allando

vilasztott birosag clé terjesztik, hanem a Megrendeld székhelye szerinti illetékességgel és
hataskdrrel rendelkez6 birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzési térvényben foglaltak és

a Polgari Térvénykdnyv vonatkozo rendelkezései, tovabba a vonatkozo egyéb jogszabdlyok
eldirasai az iranyaddak.

Felek mentesiilnek a nem szerzddésszeri magatartas negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszeri teljesitésére vezethetod vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettscg teljesitését Vis maior kortilmény akadalyozta.
Az ilyen kérlilmény felmeriilésekor a koériilményekre hivatkozni kivand fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior koriilményt az arra hivatkozo fél az illei¢kes
kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

A szerzodd felek rogzitik, hogy a kozottiik létrejott jelen szerzOdés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzodésbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodasok hatalyukat
vesztik.

Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszerd alairast kévetden lép hatalyba.

Jelen szerzddés 6 példanyban késziilt, melybo! 4 példany a Megrendelét 2 példany a Kivitelezot illeti

meg.

Héviz, 2016. aprilis 7.
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