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………………………..…. …….……..……………… 
Megrendelő nevében                                                                 Vállalkozó nevében 

 

Tervezési és Kivitelezési Vállalkozási Szerződés  
 
mely létrejött egyrészről  
Név: HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű 

Társaság  
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L utca 1. 
Cégjegyzék szám: 20 09 072648 
Adószám: 23923610-2-20 
Bankszámlaszám: 10104961-69870200-01006007 
Számlavezető pénzintézete: MBH Bank Nyrt.. 
Képviseli: Benkő Attila ügyvezető  
 
Elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel (a továbbiakban: NÜJ): 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről a 
Név:    ………………………………… 
székhely:   ………………………………… 
Telefon / Fax:   ………………………………… 
cégjegyzékszám:  ………………………………… 
adószám:   ………………………………… 
bankszámlaszáma:  ………………………………… 
Vállalkozó kivitelezői nyilvántartása száma (MKIK): ………………………………… 
képviseli:   ………………………………… (név); (beosztás); (cím vagy székhely); 
(elérhetőség) 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételek szerint:  

 
Előzmények: 
 
Megrendelő „Hévíz-Balaton Airport, repülőtér infrastruktúra karbantartáshoz, fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és 
kiviteli terveinek elkészítése, teljeskörű hatósági engedélyeztetése, és kivitelezése” tárgyában tervezési és kivitelezési 
munkák megvalósítására irányuló szerződés megkötésére Kbt. II. része szerinti Uniós értékhatárt elérő 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) 
Korm. rendelet alapján közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményét az „Összegezés az ajánlatok 
elbírálásáról” c. dokumentum megküldésével ……. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
nyertese Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen Megrendelő és Vállalkozó a törvényes határidőn belül 
jelen vállalkozási szerződést kötik.  

 
Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően kijelentik, hogy a közöttük létrejött megállapodás 
kizárólag a jelen Szerződésben, valamint az Előzményekben meghatározott dokumentumokban foglaltakra 
terjed ki, annak nem képezi részét a Felek között esetlegesen korábban kialakult szokás, gyakorlat.   
 
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján - az eljárás során alkalmazott értékelési 
szempont(ok)ra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek, jelen szerződés 1. 
számú melléklete tartalmazza.  
 
Megrendelő a Ptk. 6:142. §-ra és a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésére is figyelemmel nyomatékosan felhívja a 
Vállalkozó figyelmét, hogy a Szerződés szerződésszerű és határidőben történő teljesítéséhez – különösen a 
finanszírozásra, az elszámolhatóságra és az ebből eredő esetleges visszafizetési kötelezettségre tekintettel – 
kiemelt érdeke fűződik. 
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………………………..…. …….……..……………… 
Megrendelő nevében                                                                 Vállalkozó nevében 

 

1. Szerződés tárgya:  
 
A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja Magyarország_8391_Sármellék és 
Magyarország_8392_Zalavár alatti a jelen szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott 
ingatlanokon található Közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott a műszaki leírásban 
rögzített tartalmi előírások szerinti  koncepció és engedélyezési tervdokumentáció elkészítését valamint azok 
alapján a kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a Magyar 
Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara építési engedélyezési – építési műszaki kivitelezési 
tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat I-II kötet szerinti, valamint egyéb 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő előírások szerinti munkarész, a fejlesztési cél megvalósításának 
szempontjából minden szükséges szakági tervfejezeteinek elkészítését (a továbbiakban: I. Tervezési Rész), 
illetve a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervek alapján építési szerelési munkák elvégzését  (a 
továbbiakban: II. Kivitelezési Rész). 

Vállalkozó vállalja a szerződéses feladatok megvalósítását a jelen szerződésben rögzített feltételekkel, az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetve mellékleteiben kiadott, valamint 
a Vállalkozó ajánlatában meghatározott műszaki tartalom szerint a szerződéses előírásoknak megfelelően. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki dokumentáció, és a kapcsolódó dokumentumok 
alapján a kiviteli tervezést, valamint a kivitelezést határidőre megvalósítja a hatályos nemzeti és nemzetközi  
jogszabályok (kiemelten a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. 
február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet ( CS-ADR-DSN érvényes - megfelelést bizonyító - kiadása 
szerinti követelményeinek) figyelembevételével. A megvalósult munkákról Vállalkozó megvalósulási 
dokumentációt készít. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok (melyek fizikailag nem képezik a 
szerződés mellékleteit, a szerződéshez fizikailag nem kerülnek csatolásra): 

- Kbt. 3. §. 21. pontja szerinti Közbeszerzési dokumentumok akkor is, ha fizikailag nincsenek 
jelen szerződéshez csatolva. 
 

A tervdokumentáció összeállításánál figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök 
Kamara engedélyezési valamint a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó iránymutatását mind tartalmi, mind 
formai szempontból, valamint a terveknek meg kell felelni a vonatkozó jogszabályoknak, amely körben 
irányadó különösen  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,  az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), 
az építésügyi és építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet valamint a helyi építési szabályzat. Vállalkozó 
tevékenységét mind az engedélyezési és a kiviteli tervezési fázisban, mind a generálkivitelezési munkálatok 
fázisában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek 
betartása mellett köteles ellátni.  
 
 
2. Fizetési feltételek: 
 
2.1. Vállalkozói díj: 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott 
vállalkozói díjra jogosult: 
 
a. Teljes (Összes) nettó vállalkozói díj:              ……………………..,-Ft + ÁFA 
b. amelyből az I. Tervezési Rész ellenértéke:  ……………………..,-Ft + ÁFA 
c. amelyből a II. Kivitelezési Rész ellenértéke:  ……………………..,-Ft + ÁFA  
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Megrendelő nevében                                                                 Vállalkozó nevében 

 

A felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, 
a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához és 
beüzemeléséhez szükséges valamennyi munka- és anyagköltséget, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, 
azzal járó költségeket, járulékot, adót és díjat, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti 
költségeket, valamint a Vállakozó érdekkörébe tartozó hatósági engedélyek beszerzésének költségeit is. A 
Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a Szerződés és mellékletei alapján teljesítendő valamennyi 
kötelezettség ellenértékét, így különösen a műszaki tartalom teljes megvalósítását.  
 
Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával 
kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy/szervezet – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy 
a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így 
kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára 
(anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt.-ben 
foglaltakkal összhangban, a Közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban szereplő valamely 
munkarész elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok elvégzésének ellenértéke 
rögzített fix díjnak tekintendő, Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a 
Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.  
 
A vállalkozói díj tartalmazza jelen Szerződés 14. pontjában meghatározott szerzői jog ellenértékét.  
 
2.2. Előleg: 
 
Megrendelő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján –általános forgalmi adó nélkül számított – a szerződés 
2.1./c. pontban rögzített díj (a kivitelezési munkák ellenértéke) 20%-ának megfelelő összegű előleg 
igénybevételének lehetőségét biztosítja Vállalkozónak a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése 
szerint. 
 
2.3. ÁFA: 
 
Felek megállapítják, hogy az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 
történik. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatkozásában alkalmazni kell az 
Áfa tv. 142.§. (1) bekezdés b) pontján alapuló fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket. 
 
2.4. Számlázás, teljesítésigazolás: 
 
Felek rögzítik, hogy a teljesítés során számla benyújtására az alábbiak szerint és módon van lehetősége 
Vállalkozónak: 
 
Előlegszámla: 
 
Vállalkozó jogosult a jelen szerződés 2.2. pontjának megfelelően előlegszámlát benyújtani (abban az esetben, 
ha Vállalkozó előleget kíván igénybe venni). Megrendelő köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. §. (1) 
bekezdése alapján az előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül megfizetni.  
Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkálatok során benyújtott 
számláiban arányosan köteles az előleg teljes összegével elszámolni.  
 
Részszámlák és végszámla: 
 
Vállalkozó az I. Tervezési Rész elvégzéséről az engedélyes tervek és kiviteli tervek Megrendelő általi 
jóváhagyását követő 8 naptári napon belül kiállított teljesítési igazolás alapján jogosult 1 db részszámlát 
benyújtani. 
 
A II. Kivitelezési Rész során Vállalkozó a műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást 
követően, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben előírtakra tekintettel 1 db előlegszámlát, 6 db részszámlát 
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és 1 db végszámlát jogosult benyújtani ,amely a kivitelezési munkálatok megkezdését követően a kivitelezés 
15%-os, 30%-os, 45%-os, 60%-os, 75%-os, és 90%-os műszaki készültsége esetén nyújtható be, a végszámla 
a fennmaradó részről a projekt teljesítésével, a teljes beruházás sikeres és eredményes hiány és hibamentes 
műszaki átadás-átvételével nyújtható be 100%-os műszaki készültség esetén. A kivitelezési munkálatok során 
a részszámla és a végszámla összege a Vállalkozó kivitelezési díjára vetítve kerül megállapításra a műszaki 
készültségi foknak megfelelően. 
A kivitelezésre vonatkozó részszámlák a kivitelezési munkálatok megkezdését követően a fentiek szerint, a 
végszámla a fennmaradó részről a projekt teljesítésével, a teljes beruházás sikeres és eredményes műszaki 
átadás-átvételével nyújtható be.  
 
Vállalkozó köteles minden, a kivitelezéshez szükséges tevékenységet szerepeltetni olyan részletességgel, 
hogy a számlák kibocsátásnak üteme, arányossága és összege pontosan összeegyeztethető legyen a 
későbbiekben a műszaki készültséggel.  
 
A kivitelezési munkálatok során a részszámlák a felmérés alapján kerülnek megállapításra a műszaki 
készültségi foknak megfelelően. A részszámla összegét a szerződés szerinti teljesítés megvalósulásának 
mértéke alapján kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés 
dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
 
A részszámlákat és a végszámlát a jelen szerződésben foglaltak figyelembevételével Megrendelő nevére és 
címére kell kiállítani az adószám feltüntetésével, és 2 példányban kell benyújtani Megrendelőhöz.  
A számlákat kizárólag a műszaki ellenőr és a Megrendelő által megjelölt személy (Megrendelő képviselője) 
által együttesen aláírt teljesítésigazolás (teljesítésigazolási jegyzőkönyv) csatolásával együtt lehet benyújtani. 
Megrendelő vállalja, hogy a szerződés-szerű munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / 
szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti 
a Vállalkozónak a vállalkozási díjat. 
 
A teljesítésigazolás kiállítására jogosult műszaki ellenőr neve és jogosultsági kódja: ………. 
 
A számlákat az alábbiak figyelembevételével kell kiállítani: 
a. a számlákon szerepeltetni kell a tevékenység leírását; 
b. a számlákon fel kell tűntetni a projektazonosító számot, bankszámla számot és a bank nevét, 

adószámot; 
c. a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, részszámla esetén a „részszámla”, előlegszámla 

esetén az „előlegszámla”, végszámla esetén a „végszámla” kifejezést. 
 
A Vállalkozónak számláihoz mellékelnie kell a beruházás költségeinek elszámolásához szükséges (a támogatási 
jogviszony által előírt) dokumentumokat. 
 
Megrendelő a számla kifizetésével kapcsolatban felhívja Vállalkozó figyelmét az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó Vállalkozói és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ainak alkalmazására.  
 
2.5. A vállalkozói díj átutalása az alábbiak szerint történik: 
 
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása: 

-  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.; 
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki   
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet; 
-  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 
-  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
-  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

 
2.5.1. Kifizetés: 
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2.5.1.1. Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: 
 
A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás kifizetése 
banki átutalással történik a Kbt. 135. § (1) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 135 § 
(5) – (6) bekezdése és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.-32. § szerint. Megrendelő felhívja a figyelmet 
a Kbt. 135. § (3) bekezdésére is. A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap. A kifizetés pénzneme magyar forint 
(HUF). 
 
2.5.1.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót: 
 
A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással történik, a 
Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.-32/A. § szerint. Megrendelő 
felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (3) bekezdésére is. A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap. A kifizetés 
pénzneme magyar forint (HUF). 
 
3. Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás, pótmunka elszámolás: 
 
3.1. Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás: 
 
A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal és minőségben, hiba- és hiánymentesen, 
határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A 
vállalkozási szerződést felek írásban és csak a Kbt. 141. §-ban meghatározottakkal összhangban 
módosíthatják, amelyhez minden esetben a Kbt.-ben foglalt körülmények és feltételek fennállása szükséges. 
 
4. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 
 
A) Az I. Tervezési Rész tekintetében: 
 
a. Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a közbeszerzési eljárás dokumentációjában 

rögzített dokumentumokat, információkat, adatokat. Vállalkozó a szerződés aláírásával akként 
nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a 
közbeszerzési eljárás során a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját 
felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri, a tervezéssel érintett helyszínt 
megtekintette.  

b. Megrendelő jogosult a Tervezési feladat teljesítését figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Megrendelő 
kérésére a Vállalkozó köteles folyamatosan rendelkezésre állni, a menet közben elkészült tervrészleteket 
bemutatni, a Megrendelő észrevételeit a tovább tervezésnél figyelembe venni. Vállalkozó a Megrendelő 
észrevételeit, utasításait köteles megvizsgálni, és azt véleményezni. Vállalkozó a tervezés folyamatához 
kapcsolódóan utasítást kizárólag Megrendelőtől fogadhat el. Amennyiben Megrendelő célszerűtlen 
vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat/felmondhatja. Ha Vállalkozó nem áll el a 
szerződéstől/nem mondja fel a szerződést, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára 
köteles a munkát elvégezni. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások 
személyét vagy vagyonát.  

c. Megrendelő köteles a részére elektronikus formában átadott terveket annak átvételét követő 8 
munkanapon belül teljeskörűen megvizsgálni. Amennyiben Megrendelő a tervek kapcsán hibákat vagy 
hiányosságokat állapít meg, illetve egyéb észrevételeket fogalmaz meg, úgy azt köteles ezen határidőn 
belül Vállalkozóval írásban (e-mail) közölni. Vállakozó köteles 8 munkanapon belül a Megrendelő által 
közölt hibákat kijavítani, a hiányosságokat pótolni, az egyéb észrevételek szerint a tervet módosítani. 
Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban rögzített határidőre nem tesz eleget a kötelezettségének vagy 
a teljesítése hibás, úgy beállnak a késedelmes vagy hibás teljesítéséből fakadó jelen szerződés szerinti 
jogkövetkezmények. 
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B) A II. Kivitelezési Rész tekintetében: 

 
a. Megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges és a tevékenység végzésére alkalmas állapotú 

(Ptk. 6:241. § (1) bekezdése) munkaterületet legkésőbb a kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyását 
követő 15 munkanapon belül átadja Vállalkozó részére. Az elektronikus építési főnaplót legkésőbb az 
építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni a 191/ 2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
szabályai szerint. 

b. A kivitelezéssel összefüggő víz- és elektromos energia vételének lehetőségét és a fogyasztást 
Megrendelő tovább számlázza Vállalkozónak;  

c. A tulajdonosokat, egyéb harmadik fél érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról. 
d. Szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni. 
e. Szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttműködni. 
f. A szerződésszerűen teljesített munkát átvenni azzal, hogy nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás 

olyan jelentéktelen hibái vagy hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve 
a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 
Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást Vállakozó által kitűzött napon megkezdeni és a Kbt. és a 
Ptk. és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint lefolytatni, az ott meghatározott 
jogkövetkezmények terhe mellett. 

g. A Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni. 
h. A szerződésszerűen teljesített munka ellenértékét szerződés szerint megfizetni. 
i. Az utó-felülvizsgálati eljárást legkésőbb egy éven belül megtartani a hatályos rendelkezéseknek 

megfelelően. 
j. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint eljárni. 
k. Megrendelő jogosult az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni. 

 
5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

 
A) Az I. Tervezési Rész tekintetében: 

 
a. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a szerződés szerinti minden 

kötelezettséget – ezen belül különösen a tervezési feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős 
gyakorlattal rendelkező vállalkozótól elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint 
és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak, szakmai 
előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai- és hatósági-, valamint a szerződésben meghatározott 
előírásoknak megfelelően teljesíti.  

b. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező tervezés hiánytalan, szerződésszerű és jelen 
pontban írt szakmai színvonalon minden tekintetben megfelelő módon történő elvégzéséhez szükséges 
szakmai tapasztalattal rendelkezik, és a tervezési szolgáltatásokat az igényszintnek megfelelő, 
legoptimálisabb megoldásokat kiválasztva nyújtja Megrendelő számára oly módon, hogy az ne járjon a 
tervezési szolgáltatások minőségének, színvonalának semminemű csökkenésével. 

c. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai 
és gazdaságossági szempontjainak, messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott 
Megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.  

d. A tervdokumentációt, a mindenkor hatályos jogszabályok, és a helyi építési szabályok előírásai alapján 
kell elkészíteni. A szerződésben meghatározott tervdokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
rendeltetésének, illetőleg a Vállalkozó által megismert célnak megfelelően lehessen felhasználni. 
Vállakozó az engedélyeztetési eljárások során Megrendelő meghatalmazottjakén köteles eljárni.  

e. Amennyiben a teljesítési időtartama alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások 
bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, azt a Vállalkozónak a Megrendelő felé 
haladéktalanul jeleznie kell. Ezt követően Megrendelő dönt a szükséges intézkedések megtételéről. A 
Megrendelő döntéséről haladéktalanul köteles értesíteni a Vállalkozót.  

f. Vállalkozó felel a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját 
maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. Alvállalkozó 
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vagy harmadik személy teljesítésbe történő bevonása esetén Vállalkozó felelőssége kiterjed a tervek 
egységes szemlélettel történő elkészítésére is.  

g. Vállalkozó a Kbt. 138. §. (3) bekezdésére tekintettel köteles jelen szerződés megkötésének 
időpontjában, majd -a később bevont alvállalkozók tekintetében -  szerződés teljesítésének( mind a 
tervezés és kivitelezés)  időtartama alatt előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni ( a megnevezésén, az adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a 
vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányának, valamint az 
alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékének megjelölésével), amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésében közölt adatainak változásáról. Vállalkozó a szerződésbe 
foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról 
külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az 
alvállalkozói teljesítést követően az a vállalkozó teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges 
százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás 
értékét bejelenteni. 

h. Vállalkozó kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése, 
megvizsgálása és felmérése, valamint az, hogy saját maga szerezzen be saját felelősségére minden olyan 
információt, amely a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükséges. E körben 
a Vállalkozó szükség szerint köteles közhiteles nyilvántartásokból is meggyőződni az adott terület 
elsődleges tulajdonosi viszonyairól és egyéb szükséges információkról annak érdekében, hogy a 
teljesítésre megszabott határidők és költségelőirányzatok – a szükséges hatósági eljárásokat is 
figyelembe véve - tarthatóak legyenek. Mindez a Vállalkozó saját kockázatára és költségére történik.  

i. Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek 
esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai 
állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. 

j. Vállalkozó vállalja, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó valamennyi 
szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotás - részére történő átadása előtt - a szerzői jog 
jogosultjának az alkotás felhasználásához szükséges hozzájárulását beszerzi. 

k. Vállalkozó a tervdokumentációt és egyéb kapcsolódó okiratokat a Megrendelő szerződésben rögzített 
és a Megrendelő által közölt igényeinek megfelelően szolgáltatja és felelős azért, hogy a 
tervdokumentáció tartalma megfeleljen a Magyarországon érvényes, vagy alkalmazandó 
jogszabályoknak, hatósági- és szakhatósági előírásoknak, szabványoknak (így különösen valamennyi 
olyan Európai Uniós szabványnak, amelyet Magyarországon a Szabványügyi Közlönyben a korábban 
érvényben lévő szabványok helyébe léptettek), egyéb szakmai előírásoknak valamint tervezési 
gyakorlatnak. 

l. Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásokból eredő feladatokat úgy 
végrehajtani, hogy a tervek kivitelezése – figyelembe véve a Megrendelő magas szintű igényeit – a lehető 
legkisebb költségráfordítással, a lehető leggazdaságosabban valósulhasson meg. 

m. Vállalkozó a szerződés alapján elvégzendő tervezési szolgáltatásokból eredő feladatokat köteles úgy 
végrehajtani, hogy az általa készített tervdokumentáció alapján az illetékes hatóság végleges és feltétel 
nélküli használatbavételi engedélyt adjon. 

n. Vállalkozó kötelezettsége a tervezésre vonatkozó hatósági előírások, engedélyek és közműnyilatkozatok 
feltételeinek megfelelő korszerű szakmai követelmények szerinti, jó minőségű szolgáltatás. A 
Vállalkozó köteles a hatóságokkal és a közművállalatokkal a tervezés során folyamatosan egyeztetni. A 
Vállalkozó a tervezés során felmerülő problémák, döntési pontok, alternatív megoldások közötti 
választási lehetőség esetén az előzőekben felsorolt szervezetekkel történt egyeztetést követően, az 
érdekelt szervezetek véleményét lehetőleg figyelembe véve köteles a Megrendelő döntését, utasítását 
kérni azzal, hogy egyidejűleg köteles saját, megfelelő részletezettséggel indokolt javaslatát is 
előterjeszteni.. 

o. A tervezési munka során figyelembeveendő további szempontok: 
- A tervdokumentáció előrehaladását folyamatosan egyeztetni szükséges minden érintett fél bevonásával 

dokumentálva. A kapcsolódó tervek maradéktalan összhangját minden esetben biztosítani szükséges. 
Az elkészítendő terveket a műszaki-, gazdaságossági-, fenntartási-, fenntarthatósági-, stb. szempontok 
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figyelembe vétele mellett kell elkészíteni, szükséges esetén az elkészült dokumentációkat alátámasztó 
részletező munkarészek elkészítésével. 

- Amennyiben tervbemutató válik szükségessé, a bemutatóhoz szükséges prezentáció, tájékoztató anyag, 
stb. elkészítése, sokszorosítása Vállalkozó feladata, a tervbemutató összehívása megszervezése 
úgyszintén. 

- Vállalkozónak képviselnie kell a Megrendelő érdekeit harmadik féllel (pl.: önkormányzat, 
szakhatóságok, tulajdonosok, stb.) folytatott kapcsolatai során az indokolatlan követelések és 
többletköltségek elkerülése érdekében. A tervek műszaki tartalmát érintő lényegi döntések 
meghozatalába a Megrendelőt be kell vonni, a harmadik fél által esetlegesen előírt vagy megkövetelt 
„többlet” műszaki feltételekről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni kell, és javaslatot kell 
kidolgozni a megoldásra. A tervezési feladatleírástól történő eltérés Megrendelő kizárólagos joga, 
Vállalkozó a tervezés folyamatához kapcsolódóan utasítást kizárólag Megrendelőtől fogadhat el. 

- A közműszolgáltatókkal egyeztetni szükséges annak meghatározására, hogy az érintett közművek 
tulajdonosai milyen beavatkozásokat tartanak szükségesnek elvégezni. Az egyeztetés során a 
közműszolgáltató, üzemeltető építéshez történő hozzájárulását meg kell kérni, illetve tisztázni 
szükséges, hogy az érintett a beavatkozásokhoz kér-e tervkészítést. Ehhez adott esetben szükséges a 
közműadatok beszerzése, helyszíni azonosítása, felmérése és szükség esetén kutatóárokkal történő 
pontosítása minden érintett területen, de főként ott, ahol a nyomvonal kiváltása, áthelyezése szükséges. 
A szükséges közműkiváltásokra vagy közműfejlesztésekre vonatkozó szakági tervek elkészítése és az 
üzemeltetői hozzájárulások, illetve szakhatósági engedélyek megszerzése is a Vállalkozó feladata. 

- Amennyiben a közműkiváltási tervek jogszabály, illetve a közműszolgáltató tájékoztatása vagy 
nyilatkozata alapján csak a közműszolgáltatóval vagy az általa minősített szakvállalkozóval 
készíttethetők el, azokat Vállalkozó köteles saját költségén a közműszolgáltatóval vagy az általa 
minősített szakvállalkozó céggel elkészíttetni. A szerződés díjazása fenti tervezési feladatok ellenértékét 
is tartalmazza. 

- A tervdokumentáció készítése során az érintett hatóságokkal, önkormányzattal, közút-, és 
közműkezelőkkel és üzemeltetőkkel a tervezett műszaki megoldások kidolgozásakor a kezelői 
egyeztetéseket a tervek készítőjének dokumentáltan le kell folytatnia, és a tervben előírásaikat 
érvényesíteni kell. Amennyiben valamely hatóság, szakhatóság, tervtanács, egyéb véleményező szerv 
vagy személy a szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát vagy engedélyét feltételekkel adja meg és a 
feltételek között Vállalkozói feladat is található, úgy annak teljesítése is a Vállalkozó feladatát képezi a 
jelen szerződésben meghatározott, illetve a Megrendelő által megadott határidőre, külön térítés nélkül. 

- A tervezés során minden esetben a szabvány alóli felmentés vagy kötelező műszaki előírástól való 
eltérés szükségessége esetén a felmentés megszerzéséhez szükséges hiánytalan dokumentáció 
összeállítása, a kérelem összeállítása, a kérelem benyújtása, és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása 
Megrendelő jóváhagyását követően Vállalkozó kötelessége. 

- A kiviteli tervdokumentációban egységes, konzisztens, kivitelezésre alkalmas tervdokumentációt kell 
összeállítani, amelynek tartalmaznia kell a műszaki előírások (specifikációk) összeállítását, valamint a 
költségvetési kiírás és tétel tartalom leírások elkészítését, a Mérnök ár meghatározását, valamint a 
költségvetési kiírás beárazását is. 

- A kivitelezésre vonatkozó szakágankénti építési fázis- és ütemterv elkészítése, azok Megrendelői, 
valamint - amennyiben szükséges üzemeltetői jóváhagyatása annak minden vonzatával együtt szintén 
Vállalkozói feladat. 

-      Vállalkozó köteles az elkészült tervek alapján a kivitelezés szakaszában Megrendelő részére biztosítani 
a Tervezői művezetést. 

- Felek a szerződés tárgya vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor teljeskörű és 
szerződésszerű, ha a jelen szerződés, tervezési feladatleírás és annak melléklete szerint ellátandó 
feladatok, illetve ennek alapján létrejött eredmény valamennyi jogszabályi feltételnek, vonatkozó 
szabványnak, műszaki előírásnak megfelel, továbbá Vállalkozó ellátta a jelen szerződésben, valamint a 
vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, és a szakmai előírásokban, továbbá a vonatkozó műszaki 
előírásokban meghatározott valamennyi feladatot, valamint rendelkezésre áll a beruházás teljeskörű 
megvalósításához szükséges összes terv és engedély. 

p.    Tekintettel arra, hogy a Megrendelőnek a kivitelezés pénzügyi megvalósíthatóságához kiemelt érdeke 
fűződik, ezért a Vállalkozó által készítendő tervdokumentációnak mind műszakilag, mind pénzügyi 
megvalósíthatóság tekintetében meg kell felelnie a Megrendelő elvárásainak. 
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B) A II. Kivitelezési Rész tekintetében: 
 
a. Vállalkozó a 4.B) a. pontban előírt időponttól kezdődően kezdheti meg a kivitelezési munkavégzést a 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak, a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és 
igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet ( CS-ADR-DSN 
érvényes - megfelelést bizonyító - kiadása szerinti követelményeinek   és a 707/2021 (XII.15.) Korm. 
rendelet alkalmazásával, tudomásul és figyelembevételével. A 707/2021 (XII.15.) Korm. rendelet 
alkalmazásával és az alkalmazásához szükséges kiépítésével kapcsolatban felmerülő költségek 
Vállalkozót terhelik. Vállakozó köteles biztosítani az Ügyfélkapu alkalmazását. Vállalkozó köteles a 
munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni. 

b. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint eljárni. 
c. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, 

valamint tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni. 
d. Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) az építési munkák 

lezárásáig építési naplót vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 
e. Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) az építési munkák 

lezárásáig saját építési napláót vezetni. 
f. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák megkezdését követően legalább hetente kooperációs 

értekezletet tartani a munkaterületen, amelyre köteles meghívni a Megrendelőt, a műszaki ellenőrt és a 
Megrendelő által megjelölt szervezetek képviselőit. Az értekezleten a Vállalkozó nyilatkozattételre 
jogosult képviselője köteles részt venni. A kooperációs értekezletről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

g. Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljeskörű felelősséget vállalni. 
h. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban, műszaki leírásban és a költségvetésben rögzített 

munkák elvégzésére, a munka teljeskörű megvalósítására. 
i. Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez mindenkor szükséges munkaerőt, 

árut, anyagot, szerkezetet (stb.), legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. 
j. Vállalkozó feladata a kiadott műszaki tartalom megvalósításához esetlegesen szükséges hatósági 

átadások ügyintézése, ahhoz szükséges dokumentáció, mérési jegyzőkönyv (beszabályozási 
jegyzőkönyv, csatlakozási engedély, stb.) megszerzése, minden szükséges hatósági-, és jogszabályban 
előírt egyéb engedély beszerzése. Ezek minden díja, illetéke és költsége Vállalkozót terheli. 

k. Vállalkozó köteles a hatósági- és jogszabályi, valamint a munkavégzés helyének jellegére tekintettel a 
biztonsági belépési és tartózkodási előírások betartásáról és betartatásáról a munkavégzése során 
gondoskodni. 

l. Vállalkozó köteles a nemzetközi kereskedelmi repülőtér üzemi területére történő belépés és 
munkavégzés személyi- és képzési feltételeit biztosítani, valamint ennek költségeit viselni. 

m. Ha a szerződés határidőben történő teljesítése akadályba ütközik, Vállalkozó köteles a Megrendelőt és 
a műszaki ellenőrt erről haladéktalanul tájékoztatni. 

n. Abban az esetben, ha a műszaki dokumentációban és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy 
termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, Vállalkozó köteles erről a Megrendelőt és a 
műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni. Az esetleges kiváltással összefüggésben a Tervező, 
Megrendelő, valamint a műszaki ellenőr jóváhagyását követően felek a Kbt.-ben és a vonatkozó és 
hatályos jogszabályokban előírtak alapján járnak el. 

o. Vállalkozó feladata szükség esetén az ideiglenes felvonulási létesítmények építése, amelyek a Vállalkozó 
által a műszaki átadás-átvétel időpontjára elbontásra kerülnek. 

p. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkálatokat a Megrendelő tulajdonában, de harmadik 
fél szerződéses üzemeltetésében álló területen a munkaszervezési és műszaki ütemezési előírások 
betartásával kell elvégezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyedül viseli a kockázatot és felelősséget 
ennek megvalósíthatóságáért és az esetlegesen szükséges hatósági- és minden egyéb ehhez szükséges 
jóváhagyás megszerzéséért. 

q. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag, illetve termék kerüljön 
beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek megfeleljenek. 
Vállalkozó köteles a kötelező munkaközi vizsgálatokat (mintavétel, próba, stb.) elvégezni, a minták 
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azonosíthatóságát biztosítani, a vizsgálatok eredményeit az adott munkarész végéig a műszaki 
ellenőrnek átadni. Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a 
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az ezekkel kapcsolatos 
intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. 

r. Vállalkozó köteles a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, továbbá biztosítani, hogy a hatóságok 
bármikor ellenőrzéseket végezhessenek. 

s. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzése során a környező épület(ek), utak, 
létesítmény(ek) állagát ne károsítsa, működését ne gátolja. 

t. Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalakat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán 
tartani. Amennyiben a kivitelezési munkák teljesítéséhez közterület használata szükséges, a Vállalkozó 
Megrendelővel egyeztetve megszervezi annak használatát. A közterület foglalás ügyintézése és költsége 
a Vállalkozót terheli. A Vállakozó köteles ideiglenes, a munkavégzés idejére tervezett forgalomtechnikai 
tervet készíteni és azt Megrendelő részére átadni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő 
kiemelten kezeli a környezetvédelmet és ezért Vállakozó a szerződés teljesítése során az esetleges 
ideiglenes területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj- és por-, 
továbbá a pollen védelemről és a hulladékkezelésről gondoskodni köteles. Vállalkozó a tevékenység 
során a zajterhelési előírásokat köteles betartani és törekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. 
Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén e szempontokat alvállalkozóival szemben is 
érvényesíti. 

u. Vállalkozó hozzájárul, hogy az elvégzett munka vagy a beépítésre került anyag minőségi 
megfelelőségének vitája esetén felek független szakértőt vonnak be. Abban az esetben, ha a független 
szakértői vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor annak költségét viselni köteles 
és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, költségmentesen 
elvégzi. Amennyiben a szakértői vizsgálat eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, úgy 
az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő viseli. 

v. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tárolóterületek és egyéb 
ideiglenes melléklétesítmények megépítése, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek 
elbontása, elszállítása. Vállalkozó feladata a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi 
segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz, munkahelyi berendezés, stb.) telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy az esetlegesen a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő 
utakat a kiürítés során az eredeti állapotukban kell visszaadni. Erről szerződő felek a terület átvételekor 
állapotrögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. 

w. Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a saját költségén – 
az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra tekintettel elrendelt munkákat. 

x. Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában EN vagy DIN 
szabvány) szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó 
előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot és üzembe helyezést biztosító minőségben, 
hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.  

 Amennyiben a kivitelezési munkák egy részének teljesítése nem kifogástalan minőségben történik, a 
Vállalkozó jogosult azok javítására a közösen megállapodott határidőn belül, hogy elérje az elvárt 
minőséget. Ha a nem megfelelő minőségben kivitelezett munka nem javítható, de a Megrendelő eltekint 
a lebontásra vonatkozó igényétől, a Megrendelő az érintett munkákkal kapcsolatban jogosult a 
vállalkozói díj arányos csökkentésére. A vállalkozói díj arányos csökkentése nem befolyásolja 
Megrendelő garanciára és szavatosságra vonatkozó jogait és igényeit. Megrendelő jogosult a kivitelezési 
munkák alacsonyabb minőségű teljesítéséből eredő további kárigénye érvényesítésére. 

y. Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak 
tartozékait a kivitelezés végéig megőrizni és a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek 
átadni. 

z. Vállalkozó köteles átadni Megrendelőnek átvizsgálás és előzetes írásos jóváhagyás céljából (eredeti 
nyelven és magyar fordítással) a kivitelezési munkák részét képező minden berendezés, készülék, gép, 
anyag és egyéb dolog vonatkozásában a gyártó teljesítménynyilatkozatait, minőségi tanúsítványait, 
ismertetőit és specifikációit. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által így jóváhagyott berendezést, 
készüléket, gépet, anyagot és egyéb dolgot építhet be az épületbe. A látszó anyagok Megrendelő általi 
jóváhagyásához (burkolatok, látszó berendezések, stb.) Vállalkozó fizikai mintát köteles bemutatni. 
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Vállakozó minden mintát felcímkéz, feltüntetve az eredetet és a kivitelezés során történő felhasználás 
helyét. Vállalkozó a mintáktól eltérő anyagot csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával 
használhat. Az anyagjóváhagyás folyamatát a Vállalkozó szervezi előzetesen egyeztetett módon. Az 
anyagjóváhagyás folyamatában a Vállalkozónak együtt kell működnie a Megrendelővel és 
megbízottjaival (pl.: műszaki ellenőr). 

aa. Amennyiben a kivitelezési munkák teljesítésénél használt bármilyen anyagot a Megrendelő biztosít, 
akkor a Felek ezen anyagok átvételéről nyilvántartást készítenek. Az átvétel után a Vállalkozó felelős az 
átadott anyagért, beleértve a kárviselés kockázatát és a jogszabályokban meghatározott és igazolt 
módon történő hulladék elszállítást. A Vállalkozó felel az anyagok tételes és ütemterv szerinti 
átvételéért. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által biztosított anyag szállítási 
ütemtervét a Vállalkozó határozza meg, tehát a Vállalkozó a kivitelezési munkák késedelmes teljesítése 
esetén nem hivatkozhat az ilyen anyagok késedelmes szállítására. Vállalkozó a Megrendelő által 
biztosított anyag vonatkozásában 24 (huszonnégy) órán belül emelhet minőségi vagy mennyiségi 
kifogást. A Megrendelő által biztosított anyagok Vállalkozó által történő átvételét követően a 
Vállalkozó nem emelhet ilyen kifogást és a Vállalkozó garanciális, illetve jótállási kötelezettsége 
vonatkozik a Megrendelő által biztosított anyagok megfelelőségére is. 

bb. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő bármely esemény esetén a 
munkavállalói, a vele egyéb jogviszonyban állók, illetve az alvállalkozói a balesetből eredő jogcímen 
Megrendelő felé semmilyen követelést nem támaszthatnak. 

cc. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasítása szerint eljárni. A szerződés teljesítése során adódó esetleges 
véleményeltéréseket Felek írásban rögzítik. Ha a Megrendelő jogszabályba ütköző, célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad, úgy ennek tényére a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Amennyiben a 
Megrendelő az utasításhoz ennek ellenére ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk őt terhelik. 

dd. Vállalkozó köteles a munka- és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén 
folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő szervezésével az építés során 
elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli. 
Vállalkozó a munkavégzés (daruzás, földmunkavégzés stb.) építőanyag -és hulladék tárolás során a 
repülőtér működését - kivéve a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést - nem zavarhatja. Vállalkozó 
a munkavégzés során a vadon élő állatok viselkedését repülésbiztonsági okból nem befolyásolhatja. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a minőségbiztosítással kapcsolatos esetleges vizsgálatok, 
szakvélemények, engedélyek beszerzése és ezek költségeinek viselése Vállalkozó feladata. 

ee. Vállalkozó az építés során keletkező építési- és bontási hulladékot az érvényben lévő jogszabályok 
szerint köteles kezelni, nyilvántartani és szállítani. Vállalkozó feladata az építési naplóban az építési 
munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése. 
A jelen szerződés teljesítése során keletkező minden hulladék elszállítására és ennek költségviselésére 
Vállalkozó köteles. Az elszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékról nyilvántartást kell vezetni. 

ff. Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tűrni és abban együttműködni. 
gg. Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő képviselője vagy az általa meghatározott személy(ek) 

számára, hogy bármely ésszerű időpontban a kivitelezés helyszínét vagy azt a helyszínt, ahol a 
felhasználásra kerülő anyagok megtekinthetők megtekinthesse, és ott - ha azt a Megrendelő 
szükségesnek látja - a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a 
Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni. 

hh. Vállalkozó köteles az építési terület és a kivitelezéssel érintett valamennyi épületrész pipere takarítását 
elvégezni a műszaki átadás–átvétel időpontjáig. 

ii. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljáráson feltárt hibákat és hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletnek megfelelően megszüntetni. 

jj. Vállalkozó feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú műszaki átadás-átvételi 
dokumentáció készítése, anyagminősítések (termék, szerkezet, stb.) és műbizonylatok szolgáltatása, 
szükség esetén vizsgálati jegyzőkönyvekkel kiegészítve. 

kk. Vállalkozó kötelessége az utó-felülvizsgálati eljáráson részt venni, az ott feltárt hibákat és 
hiányosságokat kijavítani. 

ll. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi-, balesetvédelmi-, vagyonvédelmi-, környezetvédelmi- 
és tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket mindenkor 
megteremteni. 
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mm. A Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles biztosítani a Megrendelő és megbízottjai számára, hogy 
bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és 
megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok minőségét, a technológiai, 
minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges részvételét. 

nn. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi és formai 
követelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 és 2:2004 rendelkezései az irányadóak. A 
befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében a Vállalkozó köteles az eltakarási munkálatok 
megkezdését legalább 3 munkanappal megelőzően a Megrendelőt és annak műszaki ellenőrét írásban 
értesíteni, és köteles lehetővé tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit 
építési naplóban rögzítse. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó 
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészek minőségi 
megfelelőségéért is teljes felelősséggel tartozik. 

oo. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tartalmára vonatkozó, illetve a jelen 
szerződés teljesítése során tudomására jutott Megrendelő érdekkörébe tartozó információkat 
bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomására csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával hozza, 
illetve kötelezettséget vállal arra, hogy mind maga, mind pedig összes alvállalkozója megfelelően 
biztosítja az összes birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása után 
tudomására jutó információ védelmét időkorlát nélkül. 

pp. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen a kivitelezéssel összefüggésben bekövetkezett 
vagyoni károkért a kivitelezési munkák időtartama alatt kizárólagosan felel. 

qq. A Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden olyan kártérítéssel és követeléssel szemben, 
amely harmadik személynek okozott személyi- vagy dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető 
vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés időtartama alatt a 
közterületen, annak létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható károkozásért kizárólagosan 
felel és annak helyreállítási költségeit is viseli. Vállalkozó köteles az általa a munkaterületen elhelyezett- 
és a már beépített anyagok vagyonvédelme érdekében előzetesen minden tőle elvárható intézkedést 
megtenni. 

rr. A Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, 
amely harmadik személynek okozott személyi sérülésnek és dologi károk, valamint az ezekre 
visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó vállalja, hogy az építkezés ideje 
alatt a közterületen, annak létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható károkozásért felel, és 
annak helyreállítási költségeit is viseli.  

ss. Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevonni az ajánlatában tett vállalásnak megfelelően a jelen szerződés 
1. sz. mellékletében megjelölt 2.1.-2.3. értékelési szempontra megadott szakember(eke)t. 

tt. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

uu. Vállalkozó az építési munkák megkezdését megelőzően részletes organizációs tervet készít, amelyet a 
Megrendelőnek jóváhagyás céljából átad. Vállalkozó az organizációs terv részeként organizációs 
helyszínrajzot csatol, melynek maximális részletezettsége szempontjából a Megrendelő nem szab 
korlátot., de minimálisan tartalmaznia kell az alábbi tárgyköröket: a. ) adatok építési területre (méretei, 
tájolása), b.) szükséges közterület foglalás feltüntetése (időszaka, mérete), c) beszállítási útvonalak, 
változásaik, d) berendezések és eszközök beszállítása, e) építési terület vízellátása, f) építési terület 
elektromos energia ellátása, g) felvonulási és szociális és egészségügyi létesítmények, h) anyagtárolás, i) 
területigények pontos megjelölése), j) munkaterület elhatárolása és lekerítése, k) építési hulladékok 
tárolása. 

 
6.  Szerződés teljesítésének határideje, teljesítés helyszíne: 

 
6.1. Határideje: 

 
I. Tervezési Rész: 
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Vállalkozó a szerződés tárgyát képező engedélyes (amennyiben szükséges) és kiviteli tervdokumentáció 
hiánytalan elkészítését legkésőbb a szerződéskötéstől számított 150 naptári napos teljesítési határidővel 
vállalja. 
 

  
II. Kivitelezési Rész:  
 
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljeskörű elvégzését legkésőbb a szerződés 
aláírásának napjától számítva, 2025. 09.30. teljesítési véghatáridővel vállalja.  
 
Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési 
határidő módosítását vonhatja maga után kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló 
alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A 
határidő módosulásához a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása és a Kbt.-ben előírt feltételek 
teljesülése szükséges.  
Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal 
kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés 
határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére. Felek az akadályközlési kötelezettségüknek a Ptk. 
6:126. §-a szerint tesznek eleget. 
 
6.2. A teljesítés helyszínei: 
 
Az I. Tervezési Rész tekintetében:  Megrendelő telephelye  
 
 A II. Kivitelezési Rész tekintetében:    
 

INGATLAN  HELYRAJZI SZÁMA  INGATLAN RENDELTETÉSE  
 

ZALAVÁR Külterület 05/17/A  egyéb épület Terminál épület  
  
  
ZALAVÁR Külterület 05/17/D  egyéb épület Cargo raktár  
  
ZALAVÁR Külterület 05/17/G  tűzoltósági épület  
  
  
SÁRMELLÉK Külterület 047/16  Kivett repülőtér  
  
  
ZALAVÁR Külterület 05/17  Kivett repülőtér beépített terület  
   
   
  
7. A jótállási idő: 

 
Vállalkozó a szerződés keretében teljesített kivitelezési munkára a sikeres és eredményes műszaki átadás-
átvétel befejezésének napjától számított 36 hónapos időtartamra teljeskörű jótállást vállal. A jótállás kezdő 
időpontja a beruházás befejezése, a létesítmény(ek) sikeres és eredményes hiány- és hibamentes műszaki 
átadás-átvétele. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási-, garanciális- és szavatossági 
kötelezettségeinek a szerződés előírásainak megfelelően eleget tesz. 
 
Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 
kivitelezés minősége szempontjából megfelel az érvényes nemzetközi szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványoknak és előírásoknak.  



14 

 

 

………………………..…. …….……..……………… 
Megrendelő nevében                                                                 Vállalkozó nevében 

 

Vállalkozó a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodás, illetve működési rendellenesség kijavítását 
köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 10 naptári napon belül megkezdeni. 
 
A garanciális idő alatt a Megrendelő utasítására a Vállalkozó maradéktalanul köteles a garanciális javítást 
elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó a felszólítást követő 10 naptári napon belül a javítást nem kezdi meg, 
illetve és a Megrendelő által előírt észszerű határidőn belül nem végzi el, úgy Megrendelő a garanciális körbe 
tartozó munkát Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégeztetheti. A jótállás vonatkozásában a Ptk. 
6:171. §-6:173.§-ban foglaltak az irányadóak. 
 
8. Felelősségbiztosítás: 
 
Vállalkozó kötelezi magát, hogy legkésőbb a jelen szerződés aláírásának (szerződéskötés) napjára 
rendelkezik: 
 

- a szerződés hatálya és időtartama alatt legalább 100 MFt/év és 50 MFt/káresemény limit összegű érvényes 
alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.  

 
- a szerződés hatálya és időtartama alatt legalább 1000 MFt/év és 250MFt/káresemény limit összegű 

érvényes C.A.R. típusú építés-szerelési felelősségbiztosítással, amely az alvállalkozói keresztfelelősségre is 
kiterjed. 

 
A biztosítási kötvények másolata mindkét biztosítás vonatkozásában a jelen szerződés 2. sz. mellékletét 
képezi. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során bekövetkező mindennemű 
káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő 
mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó 
terhére esnek. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény 
következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár – meg nem térült 
részének – megtérítése vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól. Esetleges kár bekövetkezése 
esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, 
úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra külön 
engedményezési szerződéssel engedményezi. 
 

 
9. Szerződési biztosítékok (szerződés megerősítése): 
 
9.1. Késedelmi kötbér: 
 
A jelen szerződés 6.1. pont/I. Tervezési rész esetében megadott rész-, illetve 6.1. pont II. Kivitelezési résznél 
megadott véghatáridő Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó késedelmi kötbér 
megfizetését vállalja. Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult jelen szerződés szerinti rész-, 
illetve véghatáridő olyan okból történő elmulasztása esetén, amelyért Vállalkozó a felelős. 
  
A késedelmi kötbér mértéke az I. Tervezési Rész esetében a szerződés 2.1.a. pontjában rögzített teljes 
(összes) nettó vállalkozói díj 0,5 %-a késedelmes naptári naponként. 
 
A késedelmi kötbér mértéke a II. Kivitelezési Rész esetében a szerződés 2.1.a. pontjában rögzített teljes 
(összes) nettó vállalkozói díj 0,5 %-a késedelmes naptári naponként. 
 
A késedelmi kötbér napi tételeinek összesített maximális mértéke legfeljebb 30 naptári nap lehet. A 
késedelemi kötbér összesített maximális mértékének elérése esetén Megrendelő a 31. naptári naptól jogosult 
a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni vagy a szerződést felmondani. Az esetleges késedelmi kötbér lejárt 
követelésnek minősül, melyet Vállalkozó köteles az igénybejelentéstől számított 10 naptári napon belül banki 
átutalással átutalni Megrendelőnek.  

 A jelen pont alapján megállapított kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó esedékes végszámlájában/részszámlájában szereplő összeggel szemben a teljes összeget, illetve 
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amennyiben az a számlában foglalt összegnél magasabb összegű, úgy annak a számlával fedezett részét a 
Kbt. 135. § (6) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével beszámítani. Ha a számlában szereplő 
összeggel szembeni beszámításra nincsen lehetőség, vagy a számla összege csak a kötbérkövetelés egy 
részére nyújt fedezetet, a Vállalkozó köteles az általa még meg nem fizetett, esedékes kötbérösszeget 10 (tíz) 
munkanapon belül a Megrendelő részére átutalással megfizetni. 

 
9.2. Meghiúsulási kötbér: 
 
Vállalkozót meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen szerződés teljesítése olyan 
ok következtében hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés 2.1.a. 
pontjában meghatározott teljes (összes) nettó vállalkozói díj 15,00 %-a.  
 
A meghiúsulási kötbér esedékessé válik: 
a. késedelem esetén a szerződéstől való egyoldalú elállás vagy a szerződés felmondása esetén; 
b. meghiúsulás esetén a Megrendelő meghiúsulásról történő tudomásszerzésének napján. 
 
A jelen pont alapján megállapított kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó esedékes végszámlájában/részszámlájában szereplő összeggel szemben a teljes összeget, illetve 
amennyiben az a számlában foglalt összegnél magasabb összegű, úgy annak a számlával fedezett részét a 
Kbt. 135. § (6) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével beszámítani. Ha a számlában szereplő 
összeggel szembeni beszámításra nincsen lehetőség, vagy a számla összege csak a kötbérkövetelés egy 
részére nyújt fedezetet, a Vállalkozó köteles az általa még meg nem fizetett, esedékes kötbérösszeget 10 (tíz) 
munkanapon belül a Megrendelő részére átutalással megfizetni. 
 
9.3. Hibás teljesítési kötbér:  
 
Amennyiben Vállalkozó teljesítése a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor a Felek által felvett hiba- 
és hiánylistán az egyes hibák, illetve hiányosságok javítására meghatározott határidő eredménytelen 
leteltének időpontjában sem felel meg a jelen szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi 
követelményeknek, úgy Vállakozó hibás teljesítési kötbér megfizetését vállalja. 
A hibás teljesítési kötbér mértéke a szerződés 2.1.a. pontjában rögzített teljes (összes) nettó vállalkozói díj 
0,3 %-a késedelmes naptári naponként, de maximum a 2.1.a. pontban rögzített teljes (összes) nettó 
vállalkozói díj értékének 10 %-a. 
Amennyiben az érvényes szabványok és előírások alapján egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés 
alapvetően hibás, úgy a Megrendelő döntése szerint jogosult a kötbér érvényesítésén felül a jelen szerződést 
a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával azonnali hatállyal kártalanítás fizetése nélkül 
felmondani.  
A jelen pont alapján megállapított kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó esedékes végszámlájában/részszámlájában szereplő összeggel szemben a teljes összeget, illetve 
amennyiben az a számlában foglalt összegnél magasabb összegű, úgy annak a számlával fedezett részét a 
Kbt. 135. § (6) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével beszámítani. Ha a számlában szereplő 
összeggel szembeni beszámításra nincsen lehetőség, vagy a számla összege csak a kötbérkövetelés egy 
részére nyújt fedezetet, a Vállalkozó köteles az általa még meg nem fizetett, esedékes kötbérösszeget 10 (tíz) 
munkanapon belül a Megrendelő részére átutalással megfizetni. 
 

 
9.5. Előleg visszafizetési biztosíték:  

 
Vállakozó a jelen szerződés 2.1.c. pontjában rögzített vállalkozói díj  - ÁFA nélkül számított -  5 %-át 
meghaladó mértékű előleg igénybevétele esetén a 5 % feletti részre előleg visszafizetési biztosítékot köteles 
nyújtani Megrendelőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) 
pontjára tekintettel a Vállakozó vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel 
rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
természetes személy tulajdonosainak közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességvállalást tartalmazó 
nyilatkozatával. 
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Az előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőig (előleg igénylés napjáig) 
teljesíthető. Előleg visszafizetési biztosíték hiányában Vállalkozó nem jogosult az 5%-ot meghaladó mértékű 
előleg igénylésére. Az előleg visszafizetési biztosítéknak visszavonhatatlannak kell lennie, folyamatosan fenn 
kell állnia addig az időpontig, ameddig Vállalkozó az előleg teljes összegével Megrendelővel el nem számolt. 
A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető bármelyik a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) vagy a 
fentiekben kifejtett b) pontban meghatározott formában, illetve módon. 
 
9.6. Teljesítési biztosíték:  
 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a jelen szerződés 
2.1.c. pontjában rögzített vállalkozói  díj  -tartalékkeret és ÁFA nélkül számított -  3 %-ának megfelelő 
mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 134. (6) bek. a) 
pontja szerint vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel a Vállakozó vezető tisztségviselőjének 
vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-
os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak közjegyzői okiratba foglalt 
készfizető kezességvállalást tartalmazó nyilatkozatával. A biztosíték nyújtás a Kbt. 134. § (4) bekezdés 
szerinti határidőig teljesíthető. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre 
bocsátani, amelynek a Vállalkozó általi hiba- és hiánymentes teljesítésig kell rendelkezésre állnia. A 
biztosítéknak a sikeres átadás- átétel időpontjáig kell lehívhatónak (hatályban lévőnek) lennie. 
Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és 
addig előre láthatóan a Szerződés teljesítése nem történik meg, Vállalkozónak kötelessége a biztosíték 
fennállásának (hatályának) folyamatos biztosítása. Amennyiben Vállalkozó a fentieket nem biztosítja, a 
Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegésére hivatkozással azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 
Megrendelőnek saját hatáskörében joga van a teljesítési biztosíték felhasználására a szerződés teljesítésének 
elmaradása esetén - amennyiben Vállalkozónak Megrendelő felé fennálló követelései nem nyújtanak 
fedezetet a Megrendelő igényére vagy Megrendelő bármely okból nem tudja követelését beszámítani - 
feltéve, ha Megrendelő  Vállalkozót ésszerű, de legfeljebb harminc (30) naptári napos póthatáridő kitűzése 
mellett írásban felszólította a szerződésszerű teljesítésre, és Vállalkozó a póthatáridőn belül sem teljesített. 
 
9.7. Jótállási biztosíték:  
 
A szerződés szerinti jótállási időszakra vonatkozó, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
teljesítésének biztosítékaként Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.c. pontjában rögzített vállalkozói díj  - ÁFA 
nélkül számított -  3 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § 
(3) bekezdése alapján a Kbt. 134. (6) bek. a) pontja szerint vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjára 
tekintettel a Vállakozó vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy 
tulajdonosainak közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességvállalást tartalmazó nyilatkozatával. A 
biztosíték nyújtás a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőig teljesíthető. A hibás teljesítési biztosítéknak 
a teljesítés időpontjától (műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) a jótállási kötelezettség lejártáig 
kell érvényben lennie. A biztosítéknak a jótállási Időszak végéig kell lehívhatónak (hatályban lévőnek) lennie.  
Megrendelőnek saját hatáskörében joga van a jótállási biztosíték felhasználására a Vállalkozót terhelő 
jótállási kötelezettségek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén - amennyiben Vállalkozónak 
Megrendelő felé fennálló követelései nem nyújtanak fedezetet a Megrendelő  igényére vagy Megrendelő 
bármely okból nem tudja követelését beszámítani - feltéve, ha  Megrendelő Vállalkozót ésszerű, de legfeljebb 
tizenöt (15) naptári napos póthatáridő kitűzése mellett írásban felszólította a hiba kijavítására, és Vállalkozó 
a póthatáridőn belül sem teljesített. 
 
10.  Szerződés felmondása, elállás: 

 
Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, ha: 
 
a. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a jelen 

szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra; 
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b. jogszabályon alapuló felmondási- vagy elállási okok állnak fenn; 
c. Vállalkozó késedelmesen teljesít, azaz amikor a késedelemi kötbér maximális mértéke eléri a 30 naptári 

napot; 
d. Vállalkozó ellen a Cégközlönyben közzétett módon, felszámolási-, végelszámolási-, hivatalból törlési-, 

vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási-, adósságrendezési eljárás van folyamatban; 
e. Vállalkozó 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 
f. Vállalkozó érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 

akadályoztatását előidéző körülmény; 
g. Vállalkozó tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta az ellenőrzésre jogosult 

szerv által megállapításra kerül;  
h. Vállalkozó az előleg összegét a jelen szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja 

vagy használja fel, vagy a felhasználás Megrendelő általi ellenőrzését megakadályozza; 
i. Vállalkozó valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik; 
j. Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a 

jelen szerződés teljesítését veszélyezteti. Szerződő Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező 
változásnak tekintik különösen, ha Vállalkozóval szemben a jelen szerződés teljesítésének időtartama 
alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, 
felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben 
Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény 
bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. 

 
Megrendelő – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha: 
 
a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. a 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; 

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; 

c. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut Megrendelő tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
Megrendelő a szerződést felmondhatja vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 
 
a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó érvényesen olyan 

jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
c. Vállalkozó ellen az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított 
eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
Vállalkozó jogosult a jelen szerződés felmondására, illetve a szerződéstől való elállásra, ha: 
 
a. Megrendelő – neki felróhatóan – a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő 

figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 30 napot meghaladóan elmulasztja; 
b. Megrendelő a Vállalkozó által biztosított, legalább 30 napos póthatáridő ellenére sem tesz eleget fizetési 

kötelezettségének. 
 
A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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Az elállás és felmondás esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni. Vállalkozónak ilyen 
esetben az elvégzett munka megtérítésére csak a Ptk.-ban foglaltak figyelembevételével lehet igénye. 
 
11.  Képviselet: 
 
Megrendelő képviselője: 
Név:  ………………………. 
Cím:  ………………………. 
Email:  ………………………. 
Tel.:  ………………………. 
 
Műszaki ellenőr: 
Név:  ……………………….  
Cím:  ……………………….  
Email:  ………………………. 
Tel.:  ………………………. 
Jogosultsági kódja: 
 
Vállalkozó képviselője: 
Név:  ……………………….  
Cím:  ……………………….  
Email:  ………………………. 
Tel.:  ………………………. 
 
Felelős műszaki vezető: 
Név:  ……………………….  
Cím:  ……………………….  
Email:  ………………………. 
Tel.:  ………………………. 
Jogosultsági kódja:  ………………………. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mailt részesítik előnyben. 

 
12. Átadás-átvétel: 

 
A) Az I. Tervezési Rész vonatkozásában: 

 
Vállalkozó köteles az elkészített engedélyes (amennyiben szükséges) és kiviteli tervdokumentációt és minden 
egyéb dokumentációt Megrendelő részére 5 példányban nyomtatott formában és 3 példányban elektronikus 
adathordozón  pendrive) szerkeszthető formában is átadni.  
 
Megrendelő köteles a részére átadott terveket annak átvételét követő 8 munkanapon belül teljeskörűen 
megvizsgálni. Amennyiben Megrendelő a tervek kapcsán hibákat vagy hiányosságokat állapít meg, illetve 
egyéb észrevételeket fogalmaz meg, úgy azt köteles ezen határidőn belül Vállalkozóval írásban közölni. 
Vállakozó köteles 8 munkanapon belül a Megrendelő által közölt hibákat kijavítani, a hiányosságokat pótolni, 
az egyéb észrevételek szerint a tervet módosítani. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban rögzített 
határidőre nem tesz eleget a kötelezettségének vagy a teljesítése hibás, úgy beállnak a késedelmes vagy hibás 
teljesítéséből fakadó jelen szerződés szerinti jogkövetkezmények. 
 
B) A II. Kivitelezési Rész vonatkozásában: 
 
a. A jelen szerződésben rögzített és elkészült kivitelezési munkálatokról a Felek közösen egy műszaki 

átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki 
teljesítést.  
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b. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitűznie a teljesítési határidőn belüli időpontra 
vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő időpontjáról a Vállalkozó köteles a 
Megrendelőt írásban (e-mail) értesíteni a kitűzött időpontot legalább 5 munkanappal megelőzően. Az 
értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha a Vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna 
késedelembe.  

c. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb 
érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg. A Vállalkozónak az eljárásba bevonni kívánt 
személyek vagy szervezetek bevonására irányuló kérelmét az eljárás megkezdését megelőzően 3 
munkanappal kell a Megrendelő részére írásban megküldenie. A bevonni kívánt érintetteket az eljárás 
megkezdését megelőzően 3 munkanappal kell a Vállalkozónak kiértesítenie. 

d. Amennyiben a Megrendelő helyszíni képviselője a Vállalkozó által kitűzött időpontban nem tud a 
műszaki átadás-átvételi eljáráson részt venni, akkor a Megrendelő tűzi ki az eljárás kezdő időpontját és 
erről a Vállalkozót írásban a Vállalkozói értesítést követő 2 munkanapon belül értesíti. Ha a műszaki 
átadás-átvételi eljárás megkezdésének elhalasztása a Megrendelő miatt következik be és a 6.1. pontban 
meghatározott teljesítési határidő lejártát követően kezdődik meg, akkor a Megrendelő ezen időpontok 
közötti időtartamra nem érvényesítheti kötbérigényét. 

e. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására nyitva álló határidő a kezdőidőponttól számított 30 
naptári nap. 

f. Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek, elektromos- és egyéb berendezések minőségi 
bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási 
dokumentációval és a megvalósulási dokumentációval együtt köteles átadni. 

g. A felelős műszaki vezetőnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi 
eljáráskor) nyilatkoznia kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították, továbbá 
a keletkezett hulladékokról „építési hulladék nyilvántartó lapot” kell készítenie az építési naplóban 
szereplő hulladékmennyiségek alapján. 

h. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek 
kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  

 
13. Utó felülvizsgálat, jótállási időn belüli meghibásodás: 
 
13.1. Utó felülvizsgálat: 
 
A szerződő Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számítottan egy éven belül (igazodva 
a hatályos és vonatkozó jogszabályban előírtakhoz) utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás 
megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. Az utó-felülvizsgálati eljárást Megrendelő 
képviselője készíti elő, és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját 
megelőzően 15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó részére az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt. 

 
13.2. Jótállási időn belüli meghibásodás: 
  
Amennyiben a jótállási időn belül, azaz a műszaki átadás-átvételt követő 36 hónapon belül a Megrendelő 
meghibásodást észlel, haladéktalanul köteles értesíteni Vállalkozót.  
Vállalkozó a meghibásodásról szóló értesítésétől számított 10 (tíz) napon belül megkezdi a hiba kijavítását, 
hacsak a Felek másképpen nem állapodnak meg írásban az adott esetben. Amennyiben a Vállalkozó objektív 
körülmények miatt nem képes a javítást megkezdeni a fenti határidőn belül, akkor Vállalkozó a műszakilag 
indokolt legrövidebb időn belül kezdi meg a javítási munkát.   
Olyan meghibásodás esetén, ami akadályozza vagy lényegesen hátráltatja a létesítmény rendeltetésének 
megfelelő működését vagy a biztonságot veszélyezteti, Vállalkozó a meghibásodott részek javítását és a 
biztonsági munkákat Megrendelő értesítésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül megkezdi. A 
biztonságot veszélyeztető meghibásodás esetén- kárenyhítés céljából- a Megrendelő azonnal megkezdheti a 
biztonsági munkákat, melyről Vállalkozót értesíteni köteles.  
Amennyiben Vállalkozó nem kezdi el a hibás részek javítását vagy nem javítja meg azokat a Megrendelő által 
meghatározott határidőn vagy a Felek által írásban megállapodott határidőn belül, vagy helytelenül végzi el 
a javítást, Megrendelőnek jogában áll, hogy saját maga javítsa ki a hibákat vagy harmadik felet ezzel 
megbízzon a Vállalkozó költségére és kockázatára. 
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14. Szerzői jogok  
 
14.1. Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi 

oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon 
rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Vállalkozó felé történő megfizetését követően. 

 
14.2. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső 

tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem 
nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább 
adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon 
felhasználható. 

 
14.3. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) 

bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi 
védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos 
felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá Vállalkozó 
kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további 
engedélyt adjon. 

 
14.4. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen: 

 
14.4.1. a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 

átruházhatóságára (átdolgoztatás); 
 
14.4.2. a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, 

illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az 
előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik 
személy részére történő átengedésére. 

 
14.5. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja 

különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve tovább tervezését, új 
tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését. A Vállalkozó jogszavatossággal 
tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek felhasználását vagy a 
kivitelezést akadályozza, illetve korlátozza. 

 
14.6. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció 

bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a vállalkozói díj tartalmazza. 

 
14.7. Jelen szerződés teljesítése körében Vállalkozó vállalja, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény hatálya alá tartozó valamennyi szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotás - részére történő 
átadása előtt - a szerzői jog jogosultjának az alkotás felhasználásához szükséges hozzájárulását beszerzi. 
 

15. Egyéb feltételek: 
 
15.1. Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 

kivitelezés minősége szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a 
szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

 
15.2. Jelen szerződés módosítása a Kbt.-ben foglaltakkal összhangban lehetséges. 
 
15.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
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15.4. Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben és az 
1997. évi LXXVIII. tv.-ben foglaltakat. 

 
15.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
 

15.5.1. nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 
15.5.2. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
15.6. Amennyiben a szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita 

alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, 
Felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges 
szakvélemény költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, 
és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős. 

 
15.7. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a 

munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként időkorlát nélkül – a vonatkozó 
jogszabályi előírások megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos 
feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére 
betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat. 

 
15.8. Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által a szerződés teljesítése során készített, és 

készítendő szerzői jogi oltalma alatt álló vagy kerülő alkotások vonatkozásában teljes körű, területi és 
időbeli korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek 
átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a mű átdolgozására, módosítására, 
közzétételére, felhasználására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére, valamint a mű átdolgozására 
is. A felhasználási jog ellenértékét a 2.1.b. pont szerinti vállalkozási díj tartalmazza. Vállalkozó 
szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán átadásra kerülő, a szerzői jog hatálya 
alá tartozó művekkel szabadon rendelkezik, azok felhasználása a Megrendelő részéről semmilyen 
akadályba nem ütközik, az átadásra kerülő anyagok jogtiszták, azok senki felhasználási-, kiadói-, 
személyiségi jogát nem sértik. A Vállalkozó szavatolja, hogy az elkészítendő művek eredeti szellemi 
termékei, és kijelenti, hogy harmadik félnek nem állt, áll vagy a jövőben nem fog fennállni bármilyen 
olyan joga, amely Megrendelőt – akár időlegesen – megakadályozná a mű jogszerű használatában, illetve 
a felhasználási jogok meghatározott körének jelen szerződés szerinti megszerzésében, gyakorlásában. 
Vállalkozó a fentiekért teljeskörű felelősséget vállal. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy 
amennyiben a művek elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz, a közreműködő természetes és jogi 
személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, hogy a szerzői vagyoni jogokat Megrendelő a jelen 
szerződésben írt feltételekkel megszerezhesse. A Vállalkozó, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy a Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját 
üzemi tevékenysége körében használja fel, hanem azt nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel 
közölheti, harmadik személynek át, illetőleg továbbadhatja, a mű (műrészlet), mint előzmény-terv az 
egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. A Vállalkozó, mint szerző kijelenti, hogy az 
átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen 
módosítását, megváltoztatását, átdolgozását, illetve új műbe történő beépítését, beszerkesztését. 

 
15.9. Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a 

Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az illetékes szervezetei, a 
Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 2011. évi CXCV. 
törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint a Kbt. és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy 



22 

 

 

………………………..…. …….……..……………… 
Megrendelő nevében                                                                 Vállalkozó nevében 

 

meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a szerződés 
megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, 
azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

 
15.10. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a létesítményt 

szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben egy 
szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni ill. 
valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. 

 
15.11. Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása során a hatályos és érvényben lévő 

jogszabályok betartására, különös tekintettel a Ptk., a Kbt., a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, az 
épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII törvény, az 191/2009. (XI.15.) Korm. 
rendeletben, valamint a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. 
február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendeletben ( CS-ADR-DSN érvényes - megfelelést bizonyító - 
kiadása szerinti követelményeinek) előírtakra. 

 
15.12. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

közzététele tekintetében Megrendelőnek a Kbt. szerint kell eljárnia. 
 
15.13. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. a-c) pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. 
Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő 
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll a 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján. 

 
15.14. a Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez 

arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

 
A jelen szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.   
 
Szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt jóváhagyólag ... 
eredeti példányban aláírták. 
 
 
Kelt: 2023. ................. hó ............ napján 
 
 
 
 
 

            ………………………...................   …….……..………………...... 
 Megrendelő nevében Vállalkozó nevében 

    
 

                 
 

                            

 
Mellékletek:  
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1.sz. melléklet : Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján - az eljárás során alkalmazott értékelési szempont(ok)ra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek; 
2.sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 
3.sz. melléklet: Teljesítés biztosíték 
4.sz. melléklet: 
5.sz. melléklet: 
 
 

 


