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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Héviz Varos Gnkorményzata
székhely: 8380 Héviz, Kossuth Lajos u. 1.

adészédma: 15432429-2-20

bankszdmlaszama: 1 1749039-15432429
képviseletében Vértes Arpad polgarmester
mint megrendel8 (tovabbiakban: Megrendelo)

masrészrol:

SZ-L Bau Epitéipari és General Kivitelezo Kft.
székhelye: 8300 Tapolca, Gyulakeszi 1t 8.

addszama: 12656189-2-19

bankszamlaszama: 10404041-49535652-52481001
képviseletében Szencz Lajos ligyvezetd igazgato

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

koz6tt az alulirott helyen és napon az alabbi feltételek szerint:

1. A Megrendel6 megrendeli,

L. Vallalkozas targya

a Viallalkozé pedig

elvallalja Héviz Varos

kozigazgatdsi teriiletén az ut- és jardafeltjitasi, illetve csapadékviz elvezetd
rendszer kiépitési munkalatainak kivitelezését az ajanlattételi felhivasban és
dokumentacioban szerepld miiszaki tartalommal.

Munkalat megnevezése | Miiszaki paraméterek Vallalkozéi dij (brutto6
érték)
Bartok Béla u. utfeljitas | 320 m? utburkolat-feldjitas, 15
III. titem fm , K" szegély és 40 fm kiemelt
szegély épitése 2.462.500,-
(tervdokumentéacié és helyszini
cgyeztetés alapjan)
Templom koz utburkolat- | 200 m” aszfaltbeton-burkolat, 50
¢pités, csapadékviz- fm NA 150 mm KG PVC
elvezetés csapadékcsatorna 3.750.000,-
(tervdokumentacié és helyszini
egyeztetés alapjan)
Jokai u. ut- és 1100 m” utburkolat-felujitas, 300
jérdafelujitas, m’  Balaton”  hulldmké 11.950.000.-
csapadékviz-elvezetd jardaburkolat, parkolo-feljitas T
rendszer korrigalasa 1. alternativa: 430 m* ..Balaton”
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hullamkd burkolattal, 2.
alternativa: ACI11 jelii aszfalttal
(tervdokumentacié és helyszini
egyeztetés alapjan)

Honvéd u. jarda 1,20 m szélességben és 291 m
rekonstrukcid hosszban jardafelujitas ,,Balaton”

hullsmkével (helyszini 4.250.000,-

egyeztetés alapjan)

Piac kialakitasahoz Gt- és | 490 m” aszfaltbeton utburkolat és
térburkolat épitése: 250 m? ,,Balaton” hullamkébol

térburkolat épitése (beépitési 4.500.000.-
helyszinrajz és helyszini szemle
alapjan)

. A kdzbeszerzési eljaras K.E.-14057/2009. hirdetményszamu ajanlattételi felhivasa
¢s a dokumentacid jelen szerz6dés 1. szamu mellékletét képezi.

. Vallalkoz6 jelen szerz8dés alairasaval nyilatkozik, hogy az 1. szamu melléklet
szerinti dokumentaciot elzetesen megvizsgalta és azt kivitelezésre alkalmasnak
talalta. Kotelezi magat arra, hogy a munkalatok kivitelezését ¢ dokumentacionak
megfelelé miszaki tartalommal, a vonatkozé hatdlyos jogszabalyok és hatosagi
eldirasok €s a kozmiinyilatkozatok el3irasainak betartasaval 1. osztalyu anyaggal és
L. osztdlyn minGségben végzi el.

. Villalkoz¢ kijelenti, hogy a kivitelezési munkakhoz sziikséges Osszes vonatkozo,
jelen szerz8dés mellékleteként felsorolt tervdokumentaciot alaposan atvizsgalta,
ezek alapjan kijelenti, hogy a jelen szerzédés miiszaki tartalmat képezd épitési
munkakat a rendelkezésre allé adatok és tervek szerint, a terveknek megfeleléen és
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas médon meg tudja ¢pitent.

. Vallalkozé a részére atadott dokumentacidkat koteles bizalmasan kezelni, és
betartani a tervekre vonatkozé szerzéi jogokat. A dokumenticidkat csak a
Megrendeld irasos hozzajarulasa esetén adhatja ki harmadik fél szamara.

II.  Vaillalkozéi dij

. Szerz8d6 felek a vallalkoz6i dijat 6sszesen brutté 26.912.500,- Ft. (azaz
huszonhatmillio-kilencszaztizenkettdezer-stszaz Ft.) értékben hatarozzak meg. A
vallalkozoi dij a vallalkozéi részszamlai, illetve végszamlaja alapjan torténik.

. Megrendel§ kijelenti, hogy a szerzédés targyat képezé munka pénziigyi fedezete a
koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

. Jelen szerz6dés alapjan a Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségi és
mindségi teljesitésért, az esetlegesen felmeriils tobbletmunkakért, amelyek a
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tervdokumentacioban nincsenek leirva, de hozzatartoznak a szerzédés kifogastalan
teljesitéséhez. A Vallalkozét a tobbletmunkaért dijazas nem illeti meg, azt a jelen
szerzOdés szerinti vallalkozoi dij magaban foglalja.

- A kivitelezés soran eléforduld, vagy a Megrendeld altal megkivant potmunkakroél a
Vallalkozé a lehetd legrovidebb idén beliil koteles ajanlatot késziteni. A potmunkat
a Vallalkoz6 az ajanlatnak Megrendel altali clfogadasa és megrendelése esetén
koteles elvégezni. A Megrendel el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil pétmunka
nem végezheto.

III.  Villalkozéi dij megfizetése
- A Vallalkozé a jelen szerz8désben meghatarozott részmunkélatok elvégzése utan

allit ki szamlakat.

. Vallalkoz6 a Megrendeld képviseldje altal kiadott teljesités igazolasa alapjan a
szamlahoz tartozd teljes miiszaki tartalom megvalosuldsa esetén szamlazasra
jogosult.

. A szamlakat banki atutalassal a szdmla benytjtasat kdvetd 30 napon beliil kell
teljesitent.

- Amennyiben a Megrendeld a fizetéssel a Vallalkozé altal jogszeriien kiallitott és
leigazolt rész-, vagy végszamlajaban szerepld hataridéhoz képest 15 napon tali
késedelembe esik, koteles a Vallalkozénak a mindenkori hatalyos jegybanki
alapkamat kétszeresével megegyez6 késedelmi kamatot fizetni.

. Vallalkozé abban az esetben jogosult a munkalatokat felfiiggeszteni, ha a
késedelem a teljesitési hataridét meghaladé 15 napot eléri.

IV.  Teljesitési hataridé

- A kivitelezési munka megkezdésének id6pontja: 2009. szeptember 29.
A kivitelezési munka befejezésének idopontja: 2009. november 26.

- A Vallalkoz6 jogosult a jelen szerzédésben kikotstt hatiridd eldtt is teljesiteni,
azonban err6l kételes a Megrendel&t 6t nappal kordbban értesiteni.

. Pétmunka felmeriilése esetén a szerzédd felek kiilon allapodnak meg a hataridok
esetleges modositasaban. A vallalkozoi dij 5 %-4t meg nem haladé pétmunka
esetén a szerz6dés hataridék nem modosulnak.

V. Megrendelé szolgaltatasai

- A munkateriilet atadasa 4.1. pontban meghatérozott idében, munkavégzésre
alkalmas allapotban. Az atadas a felek altal felvett jegyzokonyvvel torténik.

- Megrendel6 a Kkivitelezés teljes idoétartama alatt indokolt esetben tervezoi
mivezetést biztosit. A Vallalkozénak erre vonatkozo igényét 5 munkanappal




korabban kell jelezni.
VI.  Vaillalkozé feladatai

- A Kkivitelezési munkdk végzése soran Vallalkozé felel a munka-, vagyon- és
tiizvédelmi szabalyok betartasaért és felel az ezek elmulasztisabol eredd
mindennemd karét. Vallalkozé a kozbeszerzés értékének 10 %-4at meghaladd
mértékben a Megrendeld elézetes irasbeli hozzdjarulasa nélkiil alvallalkozot nem
vehet igénybe.

. Vallalkozé kételes a munkavégzés alatt keletkezd hulladékot folyamatosan
gytijteni €s a munkateriiletrdl sajat koltségén elszallitani.

. Vallalkozo kételes a helyszinen a kivitelezési munkak megkezdésétdl épitési
naplot vezetni. Az épitési naploba bejegyzést kizardlag a Megrendeld és a
Villalkoz6 képviseldje tehet. Az épitési naplé nem, vagy nem megfeleld
vezetésébdl fakado karok és j ogkdvetkezmények a Vallalkozot terhelik.

VIL  Felek kozos kitelezettségei

. Felek a szerzddés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikddni, minden eseményrdl
folyamatosan, kell idében egymast értesiteni.
Felek képvisel6i (épitési naplo bejegyzésre Jogosultak):

Megrendel§ képviseldje: Tiidé Laszlo varosfejlesztési és épitésiigyi osztalyvezetd
tel.szam: 83/500-804, 30/ 576-3134

A Megrendel6 miiszaki ellenére: Kirdly Andris
tel.szam: 70/453-0841

Vallalkozé képviseldje: Szencz Lajos ligyvezet igazgatd
tel.szam: 87/411-954, 30/929-6034

Vallalkozo felelds miiszaki vezetSje: Gorzsas Ferenc
tel.szam: 30/3851096

. Vallalkozé kételes lehetévé tenni, hogy a Megrendel6 a munkateriiletet és a
kivitelezést folyamatosan ellenérizze és az ¢pitési naplot  ellenjegyezze.
Megrendeld az épitési naplét heti egy alkalommal ellendrizni és ellenjegyezni
koteles. A szerz8dés teljesitésével kapcsolatos kozléseket, a jelen szerzédésben
eldirt irdsbeli értesitéseket az épitési naploba kell bejegyezni.

. Amennyiben Megrendelé az ellendrzés soran a mar elvégzett munkarészben hibat
talal €s ezt kozli a Vallalkozéval, Vallalkozé a munkaélatok folytatasa el&tt koteles
a hibat kijavitani. Ha ez nem torténik meg, Megrendeldé jogosult a munka
ledllitasara, esetlegesen a hiba massal, a Vallalkozo terhére torténd kijavitasara
gy, hogy valamennyi a leallitasb6l szarmazo karért a Vallalkozo felel.



VIII. Atadas-atvétel

. Vallalkozo kételes a munkat befejezés elétt 15 nappal irasban készre jelenteni. A
készre jelentés alapjan a Megrendel$ az atadas- atvétel id6pontjat Kit{izi.

2. Az atadas-atvételrdl a felek jegyzdkonyvet vesznek fel.

3. Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a rendeltetésszerii hasznalatot nem

akadalyozé kisebb jelentdségii hibak, hidnyossagok miatt. Ha az atvétel megtortént
¢s a hibakat a Vallalkozé a jegyzékdnyvben foglalt hatarid6re nem javitja ki,
Megrendel6 jogosult a javitast a Vallalkozé koltségére massal elvégeztetni, illetve
dij leszallitasara jogosult. A hibak kijavitdséhoz, illetve a dij leszallitashoz igényelt
Osszeget a Megrendel jogosult a Vallalkozé altal kiallitott végszamlabol
visszatartani.

IX. Szavatossag

Vallalkoz6 az elvégzett munkakkal kapcsolatban 3 év szavatossagot vallal. A
szavatossagi hatarid§ kezdete a miiszaki atadas-atvétel id6pontja. A Vallalkozo
teljesitése akkor hibatlan, ha jelen szerzédésben foglalt munkakat a rogzitett
hataridére és a hatdsagi elbirasoknak megfelelden I. osztalyban elvégezte, és a
létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas.

X. A szerzédésszegés jogkovetkezményei

. Vallalkoz6 sajat érdekkorében felmeriild okbol torténd késedelmes teljesitése
esetére kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a vallalkozoi dij 3 %-a/nap. A
vallalkozas meghitisulasa esetén a kotbér mértéke a vallalkozoi dij 15 %-a.

. A Vallalkoz6 a teljesitési hataridére vonatkozé legalabb 30 napos késedelme
esetén Megrendel§ jogosult a szerzodéstd] elallni, és az el nem végzett munkat mas
vallalkozoéval elvégeztetni.

. Amennyiben a Vallalkoz6 maga ellen csddeljarast kezdeményez, vagy ellene a
birésag felszamolasi eljarast indit, a Megrendel$ elallhat a jelen szerzddéstdl.
Ebben az esetben a meghitisulasi kotbérigény a felszamolast elrendeld végzés elétti
napon, illetve a csddeljaras iranti kérelmet megel6z6 napon valik esedékessé.

. Megrendelé elallhat jelen szerzédéstol, ha a Vallalkozé t5bb mint egy hétre indok
nélkiil megszakitjia a munkat, vagy a munka mindsége lathatéan és az irasos
felszolités ellenére a felszélitast kovetd harom esetben nem felel meg a
szerzGdésben, vagy a hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak, vagy a Vallalkozo
nem teljesiti munkaltat6i kitelezettségeit.

. Ha a szerzédés a Vallalkozé hibajabdl sziinik meg, a Megrendelé jogosult a
Villalkozonak még ki nem fizetett 6sszegekbd! koveteléseit és az el nem végzett
munka eldre lathaté koltségeit és az ezzel kapcsolatban varhato tobbletkoltségeket
visszatartani.




XI1. Zaro rendelkezések

1. Jelen szerz§dés modositasa csak irasban lehetséges. Nem helyettesiti a szerzédés
modositadsat az épitési napldban  tortént bejegyzés vagy barmilyen mas
megallapodas.

2. Jelen szerz6désbdl eredd jogvitdkat a felek egymas kozétt, targyaldsos tton
rendezik, ennek sikertelensége esetén a Zala Megyei Birosag illetékességében
allapodnak meg.

3. A Felek megallapodnak abban, hogy nem vonja a szerz6dés valamely pontjanak
érvénytelensége az egész szerzédés érvénytelenségét maga utan, és egyben arra
kotelezik magukat, hogy az érvénytelen rendelkezéshez legkdzelebb allo térvényes
megoldasra térekednek.

4. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Ko6ztarsasdg Polgari
Toérvénykonyvének vonatkoz6 rendelkezései az iranyaddak.

A felek jelen szerzédést, elolvasis és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagydlag alairtak.

Héviz, 2009. szeptember 28.

//Szencz Lajos
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Polgar lgyvezeto igazgato
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