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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrdl a

egyrészrol:  Héviz Varos Onkormanyzata
székhely: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.
bankszamlaszam: 11749039-15432429
adoszam: 15734374-2-20
elérhet6ség: 83/500-812, e-mail: kabinet@hevizph.hu
képviseletében Papp Gabor polgarmester
mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol a

masrészrl:  Hettyei-Eptech Kft
székhely: 8473 Gyepiikajan Kossuth u. 39.
bankszamlaszam: 72800078-10031841
adészam: 14492028-2-19
cégjegyzékszam: 19-09-510814
telefon: 87/550-316 telefax: 87/550-317
e-mail: info@hettyei-ep.hu
képviseletében: Hettyei Norbert iigyvezetd
mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egytittesen hivatkozva: Felek) kozott alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel:

1. A Szerzodés targya

1.1.  Megrendel6 megrendeli Véllalkozo elvéllalja

a Héviz, Kisfaludy Sandor — Akac — Dézsa Gyorgy utca csapadékviz elvezetése
esetében a 823001 munkaszam alatt a ZALATERV Kft. (Zalaegerszeg, Kosztolanyi u.
14. sz.) illetve a Pannon Hydro Bt. (Szombathely, Szabé M. u. 1/a. — 2000. 04. — T-
05 szamon kiadott vizjogi 1étesitési engedélyezési terve) TONUS Kft. 8360 Keszthely,
Erzsébet kiralyné u. 40., Tészler Léaszlo VZ-T, KE-K altal felilvizsgalt kiviteli
tervdokumentdcidja alapjan, valamint a Nyugat-Dunéantali Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi felligyel6ség 11.998/3/2002 és az azt meghosszabbitd
1060-1/3/2010. sz.. vizjogi 1étesitési engedély hatarozat szerint;

a Héviz, Biiki utca - csapadékviz elvezetése esetében az 516/A/99 munkaszamu a
PANNON HYDRO Bt. (Szombathely, Szabé M. u. 1/a. illetve a TONUS Kft. 8360
Keszthely, Erzsébet kirdlyné u. 40., Taszler Laszlo VZ-T, KE-K 20-0062 altal
felulvizsgalt engedélyezési és kiviteli tervdokumentacidja alapjan, valamint a Nyugat-
Dunantuli ~ Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és  Viziigyi feliigyeldség
10.981/7/2004 €s az azt meghosszabbité 6679-1/4/2010. sz. vizjogi létesitési engedély
hatarozat szerint.

az NYDOP-4.1.1/B-11 Helyi és térségi jelentoséglt vizvédelmi rendszerek
fejlesztéscre kiirt Héviz Varos csapadékviz elvezetés fejlesztés cimi palyazati forrds
tamogatdsaval az ¢szak-nyugati varosrészben burkolt drok és zart csapadékcsatorna
fejlesztés és a szitkséges miutargyak, illetve a kapcsolddd burkolat helyreallitds és



1.2

2.2.

3.2.

3.3.

Jarulékos munkdk, illetve a KSZ-hez mar benyjtott valtozasok alapjan megvalésitani
tervezett

Csapadékviz elvezetés fejlesztés

targyu épitési munkdk (a tovabbiakban: Munkak) kivitelezését, a jelen szerzédés
(beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is) feltételei szerint, a
vonatkoz6 jogszabédlyoknak, szabvanyoknak és kételezden alkalmazandé eléirdasoknak
megfeleld mindségben.

A Villalkoz6 altal a jelen Szerzdés feltételei szerint megvaldsitandd Munkak
miszaki tartalmat és miszaki feltételrendszerét az ajanlatkérés soran kiadott
dokumentumok (a tovabbiakban: Ajanlati Dokumentdcié - 'A' jelii melléklet) és
Vallalkozé ajdnlata és mellékletei (a tovdbbiakban: Ajanlat - 'B' jelti melléklet)
képezik.

Teljesitési hataridék

Megrendelé a szerz6dés targyat képezd helyszini bontasi és épités kivitelezési
munkéahoz a sziikséges munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban - atadas-
atvételi és allapot felvételi jegyzOkonyv felvétele mellett koteles Vallalkozéd részére
atadni. A munkateriilet szerzddésben foglalt Munkak elvégzésre alkalmassa tételérsl
Megrendel6 koteles gondoskodni. A Munkak megkezdésének és iitemezésének joga a
Vallalkozot illeti meg. Vallalkozé a Megrendeld érdekében, vagy hibajabol eléforduld
varakozas idejével megnovelheti a vallalasi hataridét.

Munkatertilet legkésbbi atadésa: 2012. jalius 23.
Teljesitési véghataridé: 2012. oktober 30.

A Villalkozéi Dij

A Munkék hidnytalan elvégzése fejében a Vallalkozot
nett6 73.498.127.- Ft +AFA

azaz: Hetvenharommillio-négyszazkilencvennyolcezer-egyszazhuszonhét 00/100 Ft
forint,
az altalianos forgalmi adét nem tartalmazé,
egyOsszegli Vallalkozoi dij illeti meg, mely a befejezési hataridére prognosztizalt,
egy0Osszegli atalanyér, €s amely csak a Szerzodésben foglaltak szerint és kizarélag a
Megrendeld altal kért miiszaki tartalom valtozas esetén valtoztathatd (tovabbiakban:
Vallalkozoi Dij).
Felek tudomassal birtak arrol, hogy a jelen szerzédés 3.1 pontjdban rogzitett
egydsszegll Vallalkozoi dij a hatalyos 2007. évi CXXVII tv. 142. § (1) bekezdés b)
pontja alapjan a forditott afa adozas ald tartozik tekintettel arra, hogy a targyi épités-
kivitelezés vizjogi létesitési engedély koteles tevékenység. Ezért a teljesités soran az
altalanos forgalmi adot (afat) a szolgaltatast igénybe vevé Megrendeld fizeti meg.
A Villalkozéi Dij nem véltoztathaté meg a Megrendelé hataskorén kiviil esé tényezék
miatt (pl.: a Vallalkoz6 'B' jelii mellékletként csatolt ajanlataban eléforduld barmely
hibara, a szerzédéskotéskor hatalyos hatosagi eldirasokra, miiszaki sziikségszertiségre,
vagy vam- €s adoeloirasokra, forintleértékelésre valo hivatkozassal).

Villalkozé a miiszaki sziikségesség. vagy a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalat
miatt sziikséges potmunkat kételes elvégezni.

A 3.1 pontban kikotott Vallalkozéi Dijon feliill csak a poétmunka ellenértéke
szamolhaté  el, amennyiben a  szerzddéskotés alapjat  képezd  Ajanlati
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4.
4.1.

Dokumentacioban ('A' jelii melléklet), kézbeszerzési miiszaki leirasban kimutathatéan
nem szerepld, a megrendelé éltal a szerzédés megkotése utan kiilon megrendelt
munkatétel (munkatdbblet) keriil kivitelezésre és ha az eset koriilményeire, a munka
természetére, nagysagrendjére, az atalanydijhoz viszonyitott koltségvonzatira
figyelemmel azzal a kivitelez6 az atalanydij meghatdrozasakor elézetesen kells
gondossag mellett nem szamolhatott.

Pétmunka koltségelszamoldsanak alapjat a Vallalkozé Ajanlataban (B’ jelii melléklet)
benyujtott tételes koltségek egységarai és mennyiségei képezik.

Nem képezheti vallalkozéi kovetelés alapjat a szerzddéskotés alapjat képezd Ajanlati
Dokumentacioban ('A' jelt melléklet), kézbeszerzési miiszaki leirasban kimutathatoan
szerepld, de a szerzOdéses atalanyarban (fix, egydsszegli vallalkozéi dijban)
figyelembe nem vett tétel (tobbletmunka); valamint az u.0. nem szerepld, a
megrendeld altal a szerz6dés megkotése utan kiilon megrendelt munkatétel
(munkatdbblet), ha a pétmunka elrendelése nem iranyul az eredetitdl lényegesen
eltérs, illetve Uj munkaeredmény elballitdsara, és nem teszi a Kkivitelezd
munkavégzését aranytalanul terhesebbé.

A kivitelezés soran az Ajanlati Dokumentacié ('A' jeltt melléklet) tartalmatdl eltérd —
de miszaki tartalmdban egyenértékli miiszaki megoldasok alkalmazéasa csak
Megrendel6 egyetértésével lehetséges.

Az Ajénlatban megjelolt, de a megval6sitds idészakaban esetleg nem beszerezhetd
anyagok, termékek kivaltasnal minéségi szinvonalaban egyenértékii, Vallalkozé altal
javasolt anyagok, termékek koziil a kivalasztas joga Megrendeldt illeti meg. A
termékvaltas miatt kovetelés nem érvényesithetd.

A Véllalkozo figyelembe vette, hogy az Ajanlati Dokumentacio ('A' jelii melléklet)
mennyiségi kiirdsaiban szerepld mennyiségek csak tajékoztaté jellegiiek, azok
ellenbrzéséért, fellilvizsgalataért és értelmezéséért Viéllalkozo teljes felelésséggel
tartozik. Ennek alapjan Vallalkozonak a dokumenticiéra vonatkozé mennyiségi és
minéségi kifogasait a Megrendelé nem fogadja el a késébbiekben.

Kétség esetén az a miszaki tartalom min6siil megallapodott szerzédéses tartalomnak,
amely a Munkéknak komplett, tizembe helyezhet megvalositasahoz sziikséges.

Felek nyilatkozatai

Vallalkozdi nvilatkozat

Vallalkoz6 a Szerzdés alairasaval az alabbiakat is megerésiti:

(a) a Vallalkozo atvette a jelen Szerzddés targyat képezé Munkak megvaldsitasahoz
sziikséges valamennyi dokumentumot, és ezek birtokaban vannak,

(b) a Vallalkoz6 meger6siti, hogy a Szerzédés mellékleteiben rendelkezésére
bocsatott, meglévé dokumentaciok alkalmasak arra, hogy a Munkék ezek alapjan
megvaldsitdsra keriiljenek és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasak legyenek

(c) a Vallalkozé a Szerzédés alairdsaval megerésiti, hogy a Munkak miszaki
tartalmara vonatkozo6 Ajanlati Dokumentaciot (‘'A’ jelii melléklet) attanulmanyozta,
ellendrizte, értelmezte, megértette és az abban foglaltakat elfogadja. A Megrendelé
altal rendelkezéstikre bocsatott mennyiségi kifrdsokat szintén ellendrizte, és ahol
szitkségesnek itélte, az azokban foglalt mennyiségeket sajat felel6sségére
modositotta, illetve ezek helyességéért a Szerzédés teljesitése soran feleldsséget
vallal,

(d) a Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a Munkék megvaldsitisanak helyszinét és
feltételeit megismerte és a 3.1 pontban részletezett Vallalkozoi Dijban ezeket is
figyelembe vette. valamint megkapott minden altala igényelt magyarazatot.
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(e) a Vallalkoz6 elfogadja, hogy a Vallalkoz6éi Dij rogzitett ar, fiiggetlen az
anyagaraknak, a munka- és szallitasi dijaknak, vamoknak, illetékeknek vagy egyéb
kozterheknek a Szerzodés alairdsa utani idében eléforduld valtozasaitol, valamint
az esetleges forintleértékelésektél,

(D) a Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerzédés kovetelményei szerint vallalja a Munkéak
elvégzését.

Megrendel6i nyilatkozat

Megrendel6 a Szerz8dés alairasaval az aldbbiakat is megerdsiti:

(a) A szerzddés Osszegére a pénziigy fedezet Megrendeld éves koltségvetésében és a
targyban hivatkozott tAmogatasi szerz6désben rendelkezésére all.

(b) Megrendeld Vallalkozo szerzédésszerti szamlajat a foglalt hataridore kiegyenliti.

A Vallalkozo kotelezettségei

Ha Villalkozé a munkak soran a szerzddésben feltételezettdl eltéré olyan allapotot
észlel, amely a tervezettnél eltéré munkat igényel, kdteles erre Megrendeld figyelmét
felhivni. Amennyiben a Megrendeld szakszeritlen utasitast ad, erre vonatkozoéan
ugyancsak koteles Vallalkozo irasban felhivni a figyelmét. A figyelmeztetés
elmaradasabol eredd karért Vallalkozé a felelés. Amennyiben Megrendel az utasitast
fenntartja, Ggy Vallalkozé a munkat a Megrendeld kockazatara végzi, vagy valasztasa
szerint elallhat a szerz6déstol.

Vallalkozé a munkateriiletrd6l és a megkozelitési utvonalrdl az 4altala okozott
szennyezddést folyamatosan eltavolitja. A Vallalkozo a takaritast az atadas-atvétel
kezdetéig befejezi. Amennyiben a Véllalkoz6 ezen kotelezettségét felszolitas ellenére
sem teljesiti, vagy nem megfeleléen végzi, a tisztitdst Megrendelé a Vallalkozo
koltségére elvégezteti.

Villalkoz6 helyredllitia a Szerzddés teljesitése soran az atvett munkateriileten a
Vallalkozo altal bizonyithatéan okozott karokat.

Vallalkozé munkdja sordn koteles a mar elkésziilt vagy meglévé, megmaradd
szerkezeteket (szerelések, berendezések, csvezetékek, szerelvények) mind az atadott
munkateriileten, mind annak kérnyezetében megdvni.

Villalkozé az atadott munkateriileten at nem harithaté felelésséggel tartozik az
altalénos ¢és szakagi biztonsagi és munkavédelmi, valamint kérnyezetvédelmi
eldirdsok betartasaért. Vallalkoz6 munkaidében ¢és azon kiviil is koteles a
létesitmények és a munkateriilet tiiz- és vagyonvédelmét biztositani.

Vallalkozé koteles a kivitelezés alatt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirtak
szerint eljami (épitési naplovezetés, felelés miiszaki vezetéi tevékenység).

Vallalkozd kotelezi magat, hogy a szerzodés targyat képezd munkakat a jelen
szerz6dés feltételei alapjdan, a Magyar Szabvany szerint osztalyba sorolhato
szerkezetek esetében I. osztalyt mindségben végzi el.

A munkélatok mindsitési, ellenérzési feladatait az ajanlatkérd &ltal kivalasztott
mérndk szervezet Miiszaki ellenére latja el, az ajanlat részét képezd muszaki
kovetelmények figyelembevételével.

Az ¢pitési munkdk sordn be kell tartani a beépitendd anyagra és technologiara
vonatkoz6,  érvényben  1évé  miiszaki  elbirasokban  és  szabvanyokban
megfogalmazottakat, kiilonds tekintettel a hatalyos utiigyi eldirdsokra és
szabvanyokra.

A min6ség-ellendrzés teriiletén:
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Geodéziai felmérést kell elvégezni az alapbeton elkésziiltét kovetden minden
jellemz6 ponton. A mérésekrél készitett jegyzokonyvet és a helyszinrajzon
abrazolt magassagi értékeket a Miszaki ellendrnek 4t kell adni. Az alapbeton
méretel magassagi ¢értelemben +£1 cm-rel térhet el a tervezettél, a hossz- és

oldalesések mértékének betartasa mellett. A mérések kiértékelését kovetben a

Miiszaki ellenér az épitési naploban tortént bejegyzésével ad engedélyt munka

folytatasara.

— A munkalatok minésitése a hatdlyos Utiigyi Muszaki Eléirasok alapjan késziilt
fuggetlen labor altal készitett mindsitési dokumentaci6, megvalsulasi terv és a
muszaki 4tadds-atvételi eljardson a helyszinen tortént szemrevételezés
figyelembevételével torténik. A minGségellendrzési feladatokat csak akkreditalt,
mindsitési joggal rendelkez6 laboratérium végezheti.

— Az elkésziilt csapadékesatorna sikeres viztartasi probajat kvetéen folytathatok az
utépitési munkak.

— A f0ldbe helyezett nyomvonalas jellegli épitmények (vizvezeték, szennyviz-,
csapadékcsatorna, KTV és hirkozlési foldkabel, 0.4kV és 20 kV valamint
kozvilagitasi kdbel) felett illetve 100 m feletti szakaszoknal teherbirdas mérést kell
késziteni, melynek ki kell elégitenie a kiviteli terv f6ldmii fejezetében tervezd altal
eldirt szintenkénti teherbirési és tomaorségi értéket,

— A beépitésre kerlild anyagokra vonatkozéan a miszaki eléirdsok alapjan az
alkalmassagi  vizsgalati  jegyzOkonyveket, mindségi tantsitvanyokat és
technoldgiai utasitasokat (TU), valamint mintavételi és min6sitési tervet (MMT) a
munka megkezdés eldtt jova kell hagyatni. Jovahagyott TU és MT nélkiil
munkavégzésre, anyagbeépitésre nem keriilhet sor.

Vallalkoz6 a munkak idStartamara  biztositia a sziikséges ideiglenes

melléklétesitményeket, 6rzést, vagyon- €s balesetvédelem berendezéseit, tovabba

szilkség esetén munkateriilet lehatarolast, az ideiglenes villamos energia és épitési
vizellatast.

Villalkozé csak olyan épitési termékeket épithet be, amelyek eleget tesznek a 3/2003.
(I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 3-4 §-aiban foglalt azon feltételének,
miszerint a termék gydrtojanak, forgalomba hozojéanak) rendelkeznie kell jévahagyott
miszaki specifikdcioval (CE tanusitvany, EME, ETA, magyar nemzeti szabvany
illetve honositott harmonizalt szabvany szerint).

Vallalkozo kételes a munkavégzés céljabol birtokba vett munkateriilet megfelel
tisztan tartdsardl és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarél és jogszeri
clhelyezésérél és artalmatlanitasarol gondoskodni. Az épitdipari kivitelezés soran
keletkez$ hulladékok a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KVVM egyiittes rendelet alapjan —
engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasara a Vallalkozo koteles.

Vallalkozé kételes a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint megfelels
felelosségbiztositasi szerzodést kotni, illetve meglévd biztositasat kiterjeszteni és
érvényben fartani a jelen szerz6dés teljesitésének biztositasara, és a vonatkozd
biztositasi kotvényt a kivitelezés megkezdése eldtt koteles a megrendeld részére
bemutatni. A megrendeld fenntartja azt a jogat, hogy amennyiben a vallalkozé a
feleldsségbiztositasi szerzédését nem mutatja be, gy a szerzddéstdl egyoldalu
nyilatkozattal elalljon.

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tdrsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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A Villalkoz6 koteles a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhet6vé tenni és az alabbi tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

Villalkoz6 koteles részt venni a megrendeld altala kitlizott jotallasi utéfeliilvizsgalati

eljaras(ok)on és a jotallas korébe tartozé munkékat a vonatkozo szabéalyozds szerint

koteles hataridében elvégezni.

Megrendel6 kotelezettségei

Biztositja az ingatlan hasznalatat és megkozelitését a meglevd tthalozaton.
Megrendel6 tudomaésul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Polgéri
Torvénykonyvrol sz6lo 1959. évi 1V. tv. (a tovabbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi
kamat felszdmitdsara jogosult.

7. A Felek egviittmiikodése, egyéb rendelkezések

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A Felek kotelesek ugy egytittmiikodni, hogy a Munkdk hataridére a legjobb
mindségben megvaldsulhassanak. Ennek érdekében a felmeriild, a szerzédés
teljesitését gatld kortilményekrdl Felek kotelesek egymast haladéktalanul, levélben is
értesiteni.

Barmely olyan kériilményt, amely felek érdekkorén kiviilallo, elharithatatlan kiilsd ok
miatt (elemi csapds, haboru, egyéb orszagos jelent6ségli - az illetékes allami szerv,
vagy hat6sag altal rendkiviilinek minésitett - esemény pl.: altalanos sztrajk, rendkiviili
allapot, rendkiviili id6jarés...stb.) alit el6, ), amelyet jelzészolgalat kellé iddben nem
jelez és amely a jelen szerzédés teljesitését akadalyozza (késlelteti), felek jelen
Szerz6dés vonatkozasaban vis maiornak tekintik. A révid hatarid6 és a palyaburkolat
szaraz, szabad térben kivitelezend6 épitéstechnoldgijara tekintettel a vis maior korébe
tartozik az évszaknak megfelel6, de épitési munkat a burkolatépités alatt akadalyozo
1d8jéaras (csapadék, fagy), maximum 2 hét idétartamban, amennyiben azt a Vallalkozo
az épitési naploban dokumentalja.

Megrendeldnek kiilondsen fontos érdeke flizddik ahhoz, hogy a Véllalkozo a teljesités
hatarnapjat betartsa. A teljesitési hataridét tébb mint 15 naptari nappal meghaladé - a
Vallalkozonak felrohatd - késedelem esetére a Megrendeld fenntartja (a kotbér
érvényesitése mellett) a Szerzddés felmondasanak jogat.

Amennyiben a Villalkozénak felrohaté okbél, esetleg a Vallalkozd érdekkoérében
felmeriilt okbol a Megrendeldnek a targyban hivatkozott vissza nem téritendd
tamogatasat illetden visszafizetési kotelezettsége keletkezik, azért a Vallalkozo
egészben feleldsséggel tartozik

Felek nyilatkozattételre jogosult képvisel6i a szerz6dés teljesitése soran:

Megrendeld: Papp Gabor polgarmester

Teljesités igazolas kiaddsara jogosult Babics Tamds varosfejlesztési és épitésiigyi
osztalyvezeto6 tel: 83/500-834, 30/678-1984, e-mail: epitesugy@hevizph.hu

Miiszaki ellenor: KANIZSABER Kft 8800 Nagykanizsa Ady E. u. 50.
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Millei Janos tel: 93/314-123, 20/316-61-86, e-mail: millei.janos@kanizsaber.hu

Villalkozé: Lakner Andras épitésvezetd

telefon/fax: 30/218-8031 e-mail: info@hettyei-ep.hu
Felelés  miiszaki  vezetdje: ~ SPECIAL BAUTERV  Epitémémoki  Kft
Eri Balazs telefon/fax: 30/409-7484 e-mail:eri.balazs@eks.hu
A kivitelezési munkdk megvaldsitasaba alvallalkozok is bevonhatdk, de a Vallalkozé
felelosségét masra nem ruhéazhatja 4t.

A Vallalkozo teljesitésében az ajanlatban megjelolt alvallalkozé mikodhet kozre,
illetdleg koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a
kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevdé alkalmassaganak igazoldsaban.
Vallalkozé koteles a Megrendel6nek bejelenteni, ha olyan alvallalkozét kivan bevonni
a teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
megel6z0 kdzbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd altal eléirt kizaré okok hatélya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Villalkozo alkalmassaganak igazolasdban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozé, ha a
szerzodéskotést kovetden — a szerzoédéskotéskor elére nem lathatéd ok kovetkeztében —
beallott Iényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt
a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval,
¢s ha az ajanlattevé az 0j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerz6dé fél a kodzbeszerzési
eljarasban az adott alvéllalkozéval egyiitt felelt meg.

Megrendeld vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az
épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)—
(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt.

Villalkozo az alvéllalkozoval kotott szerzodésben az alvéllalkozo teljesitésének
elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi ad6 (a tovabbiakban: 4fa) nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kothet ki.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kozérdek(i adatnak minésiil, igy kiadasa
harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha a Kbt. 125. § (4) bekezdésének megfeleléen a
Jelen szerz8dés 5.16 pontjaban foglaltak kovetkeznek be, azzal, hogy a felmondis
eseten a Vallalkoz6 a szerzédés megszlinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
szerzodésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiilénssen a Kbt. és az
allamhaztartasrol szolé 2011. évi CLXXXXV. térvény szerinti illetékes ellenérzé
szervezetek (Allami Szamvevoszék, Eurdpai Szamvevoszék, Eurdpai Bizottsag,
Korményzati Ellendrzési Hivatal, belsé ellen6rzési szervezetek stb.) feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerzddesek teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informacié  megadasa lzleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.
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Atadis-atvétel

Vallalkozo megfeleld idében torténd készre jelentése alapjan Megrendeld koteles a
miiszaki atadas-atvételi eljarast legfeljebb 15 napon beliili idépontra kitlizni és
biztositani képviseléi megjelenését. Vallalkozo hivja meg a teljesitésben kézremiikodo
alvéllalkozéit. Az atadas-atvételi atvételi eljarast a felek legkésébb a kezdéstdl
szamitott 25 napon beliil befejezik.

A miiszaki atadas-atvételre és a birtokba adasra a teljesitéskor hatalyos épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl szol6 jogszabaly szerint keriil sor.

A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy a teljesités
szerz6désben és jogszabalyban el6irtak alapjan, az ajanlati dokumentacidban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a teljesités megfelel-e az
eldirt miszaki €s a szerzédésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzéknek. A
miszaki ellen6r koteles az eljards sordan megvizsgalni az elkésziilt épitSipari
kivitelezési tevékenységet és az épitési szerz6désben foglaltak teljesiilését.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljarasrol harom példanyban jegyz6konyvet kell késziteni.
A jegyzO6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén
Jelentdsek lehetnek, igy kiilondsen:

— az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

— a miuszaki atadds-4tvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségeét,

~ az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

— az épittetd észrevételeit,

— a milszaki atadas-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és mindségi
hibakat, hidnyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentsebb tételszam esetén -
az atadds-atvételi jegyzokonyv mellékletét képezé - kiilon hianypotlasi
Jegyz6konyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

- a hibas munkarészekre es6 koltségvetési 6sszegeket,

— ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

— az épittetd dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

— az ¢épitteté dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitdsira vagy
arengedményt kér, és

— arésztvevok aldirasat.

Vallalkozénak a teljesitéskor hiba- és hidnymentes, lizembe helyezhetd allapotnak
megfelel6 miiszaki atadast kell biztositani. Jelen szerz6dés vonatkozasdban hiba- és
hidnymentes teljesitésnek kell tekinteni a Ptk. 405. § (4) bekezdés szerinti
szolgaltatdst, azaz nem tagadhato meg az A4tvétel olyan jelentéktelen hibak,
hidnyossagok miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a
kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkdk folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i
hasznalatot. A jelentéktelen hibak kijavitasara a vallalkozé a miszaki ellenér altal
megallapitott péthataridon (mely nem lehet késébb, mint a végszamla kiallitasanak
datuma) beliil koteles. Ezekre a hibajavitasokra a jotallas szabalyai vonatkoznak.
Villalkozonak 8 pld 4ataddsi dokumentéciot kell &tadnia a teljesitésének és a
megfeleldéség igazolasidhoz az alabbiak szerint, de az dltala elvégzett munkakra
korlatozva:

- az atadott iratanyagok tartalomjegyzéke,

— felelds miiszaki vezetéi nyilatkozat,
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— kivitelez6i nyilatkozat arrdl, hogy a megvalosult allapot az elirt technologiaval,
anyagokkal és mindségben valosult meg,

— engedélykoteles munka esetén 2 példany megvalosulasi terv (,D” terv),
— ¢épitési naplo és felmérési naplo,
— az elkésziilt létesitmény geodéziai bemérés digitalis allomanyban autocad.dwg,

és .dxf, illetve kozmivek vonatkozasiban ITR 4.0 formatumban is a
kozmiiszolgaltato altal meghatarozott rétegrendben

rrrrr

ellendrzések (sajat €s kulsd) vizsgalati eredményei (mérési jegyzOkonyvek,
eltakaras el6tti dokumentumok: csatornak kameras vizsgalata, nyomasproba
jegyzOkonyvek, probaterhelések, talaj hatarfesziiltség és tomorségvizsgalatok,
...sth.),

— mérési jegyzOkonyvek (foldmii-, beton- és alapszinten),

— igazolas arrdl, hogy a beépitett anyagok a vallalkozo tulajdonat képezik,
épitési hulladék nyilvantarto lap és a benne kozoltek igazolé dokumentumai
Minden idegen nyelvii dokumentumot magyar forditassal egyiitt kell csatolni.

Teljesitésigazolas és szamlazas

Vallalkozo a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Osszeg
eldlegként torténd kifizetését kérheti az altala kiallitott eldlegbekérd, vagy proforma
szamla megkiildésével, vagy atadasaval. Az eldleget az ajanlattevd kérésére legkésobb
az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizetésre keriil. Az eldleg
alapja a szerz6désben foglalt teljes netté ellenszolgaltatas értéke.

Az eldleg kifizetése a Vallalkozdé bankszamlaszamara torténd utalassal torténik.
Vallalkozo koteles az eldleg szamlaszamara torténd megérkezését kovetGen arrol
el6legszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére haladéktalanul benytjtani.

Az elbleget a Vallalkozé csak a jelen szerzOdésben meghatarozott kotelezettségei
teljesitésével Osszefiiggésben hasznalhatja fel. Ha ett6l eltér, koteles az igy okozott
kart megtériteni, valamint az eloleg teljes Gsszegét a Megrendel§ részére visszafizetni.
Az elbleg Osszegét a végteljesitéshez kapcsolodo végszamla kiallitdsat kovetden, az
abban foglalt 0Osszegb6l kell megfeleléen levonni, azaz Megrendelének a
végteljesitéshez kapcsolodd végszamlaban foglalt részosszeg elbleggel csokkentett
Osszegét kell Vallalkozo részére megfizetni.

Vallalkozo 2012. oktober elsé hetében egy maximum 50 % mértékii részszamla,
illetve az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden a fennmaradd Osszegre
vonatkoz6 végszamla benyujtasara jogosult. A végszamla csak hiba- és hidnymentes
miiszaki atadast kovetden nyuajthatéd be.

Vallalkozo szerz6désben foglalt hatarid6k el6tt is jogosult teljesiteni.

Az ajanlatkéré a szerzOdés teljesitésének igazolasa és az ellenszolgaltatas teljesitése
soran a Kbt. 130. §-aban és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-aiban
foglaltak alapjan jar el, amely szerint az ajanlatkéroként szerz6d6 fél koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni a szamla ajanlatkéré altali kézhezvételének napjat kovetd
15 napon beliil.

Megrendeld kifejezetten utal az ad6zas rendjérél szolo 2003. évi XCIL tv. 36/A §-ra.
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10. Szerzédéses mellékkitelezettségek
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Villalkozo a Polgari Toérvénykonyv vonatkozo rendelkezései alapjan 3 év teljes korii
jotallast(garanciat) vallal, amely azonban nem vonatkozik azon termékekre és
berendezésekre, amelyek gyartoja/forgalmazoja jotallasi jegy adasaval kozvetlen
vallal jotallast, és amelyek esetében Megrendeld eltéré (adott esetben rovidebb)
jotallasi id6tartamot is elfogad.

A szavatossagi, jotéallasi(garancialis) idészak a Munkakra vonatkozé atadas-atvételi
eljaras lezarasatdl veszi kezdetét. Ez vonatkozik azokra a berendezésekre,
rendszerekre, stb. is, melyeknek az atadast megel6z6 ideiglenes lizembe helyezéséhez
a Megrendel6 hozzajarult.

Vallalkozonak a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a jotallas elsé 1 éves idGtartamara az afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 2,5 %-anak megfelelé osszegii joteljesitési biztositékot kell nyijtania,
melyet a jotallasi kotelezettség kezdetének idOpontjaban (azaz a teljesités
idépontjaban) kell rendelkezésre bocsatani.

A joteljesitési biztositék a Vallalkozd valasztisa szerint teljesithetd az elirt
pénzdsszegnek Megrendeld fizetési szamlajara torténé befizetéssel vagy bankgarancia
biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel. Vallalkozo a fenti egyik biztositéki
formar6l a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt 6sszegnek
¢s idotartamnak megfeleloen rendelkezésre kell allnia.

A joteljesitési biztositék vagy annak meghatarozott része a Megrendeld fizetési
szamlajara torténd befizetés helyett a Vallalkozénak a (rész)teljesitésért jaro
ellenértékbol levonas utjan is biztosithato.

A joteljesitési biztositék hidnyaban a miszaki-atadas atvétel lezarasat és a teljesités
igazolasat Megrendel6 megtagadhatja.

Viallalkozo kotelezettségei kotbérterhesek. Vallalkozd kotbér kotelezettsége lejart
pénziigyi kovetelésnek mindsiil, és ennek megfelelden a vallalkozd csak az esetleges
kotbér osszegével csokkentett szamlat nydjthat be, azaz a kotbér osszegét be kell
szamitani az esedékes vallalkozoi dij részletbe, az esetlegesen ezt meghaladd
kotbérigényt pedig a vallalkozé haladéktalanul megfizeti a megrendeld részére.

Késedelmes teljesités esetén vallalkozé késedelmi kotbért koteles fizetni
megrendeldnek, amely kozvetleniil a végszamla bruttd ¢sszegébdl keriil levonasra. A
kotbér mértéke 200.000,- Ft/nap.

Késedelmi kotbért csak a Vallalkozd hibajabol bekovetkezd késedelem esetén
érvényesithetd. Vallalkozénak kell bizonyitania a késedelemben valo vétlenségét.

Hibas teljesités esetén a vallalkozo koteles a hibat dij és koltségmentesen kijavitani, az
ebbdl eredd késedelem esetén pedig hibas teljesitési kotbért fizetni, melynek mértéke a
késedelmi kotbér mértékével azonos, azaz napi 200.000,- Ft.

Amennyiben a teljesités a vallalkozo6 felrohaté magatartasa, a teljesités megtagadasa
vagy lehetetleniilése miatt meghiusul, vallalkozé meghiusulasi kotbért koteles fizetni
megrendeld részére, melynek mértéke az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-
anak megfelelo 6sszeg

A szerz8dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
Osszesen legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-
anak megfeleld Osszegli késedelmes, hibas teljesitésb6l adodo, vagy meghitisulasi
kotbér szamolhato el.



10.13. Megrendeld 15 napot meghalado késedelem esetén jogosult a szerzddésben rogzitett

feltételek szerint a szerz6déstdl elallni.

11. Szerzédéses dokumentumok
Az alabbiakban felsorolt mellékletek a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik:

A’ Ajanlati Dokumentacid az alabbiak szerint:

- ajanlati felhivas

- ajanlati dokumentacio, beleértve a mellékelt tervdokumentaciokat

- kiegészitd tajékoztatas(ok)

‘B> Ajanlat és kiegészitései az alabbiak szerint:

- a benyujtott Ajanlat

- hianypotlasokat koz16 2012. julius 3. napjan kelt levél és a beérkezett hianypotlas
- targyalas 2012. jalius 6. napjan kelt jegyzékonyve

- Osszegezés a kozbeszerzési eljarasrol

- atargyalas eredménye alapjan modositott ajanlati ar felbontas

Amennyiben az el6z6ekben felsoroit Szerzédéses Dokumentumok kozott

ellentmondas jelentkezne, akkor a felsorolas pontjaiban (A, B) korabban szerepeltetett,
illetve a pontok alatti részletezésnél (-) a késobb kiadott dokumentumok a mérvadok.

12. Irianyadé jog. jogvitak elbiraldsa, a Szerzddés hatalya

12.1.

12.2.

12.3.

A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv és a
targyhoz kapcsolodo egyéb jogszabalyok rendelkezései iranyadok.

A megkotott vallalkozasi szerzédés modositasa, kiegészitése irasban, a szerz6dé felek
egyetértésével, a Kbt. 132. § alapjan torténhet

Szerz6do felek a szerz8désbol adodo vitas kérdéseiket elsdsorban békés ton kivanjak
rendezni, amennyiben az egyeztetés eredménye nem vezet eredményre, gy felek
alavetik magukat a pertargy értékétol fiiggben a Keszthelyi Varosi Birosag illetve a
Zalaegerszegi Torvényszék kizarolagos illetékességének.

A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvastak, megértették, és mint szerzddési
akaratukkal mindenben egyezdt az alulirott napon cégszeriien alairtak. Jelen szerzédés 11.
szamozott oldalt tartalmaz, készilt hat eredeti példanyban, illetve kiilon fiizve az A és B jela
mellékleteket tartalmazza.

Héviz, 2012. jalius 23.

HETTYELEPTECH

prtmpari, Kereskedelmi és Szelgaitats Kt
8473 Cvcp Jkajan Kosguth u. 39,

HETTYEI-EPTECH Kft

vallalkozé6 képviseletében képviseletében
Hettyei Norbert és Horvath Péter Papp Gabor
tigyvezetok polgdrmester



