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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol a

egyrészrfl:  Héviz Varos Onkormanyzata

székhely: 8380 Héviz, Kossuth L. u. 1.
bankszamlaszam: 11749039-15432429
adoszam: 15734374-2-20

elérhetdség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu
képviseletében Papp Gabor polgarmester

mint Megrendel (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél:  a FITOTRON-SYSTEM Kft

8360 Keszthely Erzsébet kiralyné u. 60.

ad6szdm 11355255-2-20

telefon/telefax 83/510-315, elektronikus postacim: pinusl@t-online.hu
képviseletében: Borsos Pal Balazs

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

a tovabbiakban egylittesen hivatkozva: Felek) ko6zott alulirott napon €s helyen az alabbi
feltételekkel:

1.
1.1.

1.2.

A Szerzodés targya

Megrendelé megrendeli Vallalkozé elvallalja

a Pannonway Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsanyi J. u. 9. Levelezési cim: 8900
Zalaegerszeg, Ady u. 31. II. e. iigyvezetd Tuske Zsolt, tel. +36 92 598 757, fax +36
92 598 757, elektronikus postacim: pannonway@t-online.hu; info@pannonway.hu,
web: www.pannonway.hu) Salamon Péter KE-T/20-0541 felelds tervezd, Cservak
Csaba tervezd, Tiiske Zsolt KE-T/20-0067 ellendr altal készitett 1913. tervszamu
2013.05-h¢ kelti kiviteli terve alapjan megvaldsitani tervezett

Héviz 1410 hrsz.-i1 Sugar utca és 1410/2 hrsz.-1 Sugar koz kozlekedési
létesitmény A1, (D1 ut- és vizépités) korszerisités kivitelezése

targyu épitési munkdk (a tovabbiakban: Munkak) kivitelezését, a jelen szerzédés
(beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is) feltételei szerint, a
vonatkozo jogszabalyoknak, szabvanyoknak és kételez6en alkalmazando eldirasoknak
megfeleld mindségben.

A Viallalkoz6 altal a jelen Szerzédés feltételei szerint megval6sitandé Munkak
miiszaki tartalmat ¢és miiszaki feltételrendszerét az ajanlatkérés sordn kiadott
dokumentumok (a tovabbiakban: Ajanlati Dokumenticié - 'A' jelG melléklet) és
Véllalkozé ajanlata és mellékletei (a tovabbiakban: Ajanlat - 'B' jelii melléklet)
képezik.

2. Teljesitési hataridok

2.1

Megrendel6 a szerzddés targyat képezd helyszini bontasi és épités kivitelezési
munkdhoz a sziikséges munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban - atadas-
atvételi és allapot felvételi jegyzOkonyv felvétele mellett koteles Vallalkozd részére



2.2

atadni. A munkateriilet szerzodésben foglalt Munkak elvégzésre alkalmassa tételérdl
Megrendel6 koteles gondoskodni. A Munkak megkezdésének €s ilitemezésének joga a
Vallalkozot illeti meg. Vallalkozé az Megrendelé érdekében, vagy hibajabol
eléfordulé varakozas idejével megnovelheti a vallalasi hataridét.

Munkateriilet legkés6bbi atadasa: 2013. augusztus 12.
Teljesitési véghatarido: 2013. oktdber 07.

3. A Villalkozéi Dij

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A Munkdék hidnytalan elvégzése fejében a Vallalkozot
nett6 22.190.000,- Ft +AFA
azaz: Huszonkettémillié - egyszazkilencvenezer 00/100 Ft forint,
az altalanos forgalmi adét nem tartalmazo,

egyOsszegl Vallalkozo6i dij illeti meg, mely a befejezési hataridére prognosztizalt,
egyOsszegl atalanyar €s amely csak a Szerz6désben foglaltak szerint és kizardlag a
Megrendel6 altal kért miiszaki tartalom valtozas esetén valtoztathaté (tovabbiakban:
Véllalkozéi Dij).

A viéllalkozdi dij részletezése:

1410 hrsz.- Sugér utca 17.383.850,- Ft+AFA
1410/2 hrsz.-ti Sugér koz 4.391.800,- Ft+AFA
Kerékpar tarolé: 414.350,- Ft+AFA

A Vallalkoz6i Dij nem véltoztathaté meg a Megrendel6 hataskorén kiviil es6 tényezok
miatt (pl.: a Vallalkoz6 'B' jelti mellékletként csatolt ajanlatdban eléfordulé barmely
hibéra, a szerz6déskotéskor hatalyos hatdsagi eléirasokra, milszaki sziikségszeriiségre,
vagy vam- €s adoelbirasokra, forintleértékelésre valéd hivatkozassal).

Vallalkoz6 a miiszaki sziikségesség, vagy a rendeltetésszer(i €s biztonsagos hasznalat
miatt sziikséges potmunkat koteles elvégezni.

A 3.1 pontban kikotott Vallalkozéi Dijon felill csak a poétmunka ellenértéke
szamolhatd6 el, amennyiben a szerz8déskotés alapjat képezd  Ajanlati
Dokumentaciéban ('A' jelii melléklet), kbzbeszerzési miiszaki leirasban kimutathatéan
nem szerepld, a megrendeld altal a szerz6dés megkotése utan kiillon megrendelt
munkatétel (munkatsbblet) keriil kivitelezésre és ha az eset koriilményeire, a munka
természetére, nagysagrendjére, az 4talanydijhoz viszonyitott kéltségvonzatara
figyelemmel azzal a kivitelezd az atalanydij meghatirozasakor elbzetesen kelld
gondossag mellett nem szamolhatott

Pétmunka koltségelszamolasanak alapjat a Vallalkozo Ajanlataban (B’ jelit melléklet)
benyujtott tételes koltségek egységarai és mennyiségei képezik.

Nem képezheti vallalkoz6i kovetelés alapjat a szerzo6déskotés alapjat képezd Ajanlati
Dokumentéciéban ('A' jelii melléklet), kozbeszerzési miiszaki leirasban kimutathatéan
szerepld, de a szerzbdéses dtalanyarban (fix, egyosszegli vallalkozoi dijban)
figyelembe nem vett tétel (t6bbletmunka); valamint az u.0. nem szerepld, a
megrendeld 4ltal a szerzodés megkotése utan Kkiilon megrendelt munkatétel
(munkatdbblet), ha a pétmunka elrendelése nem iranyul az eredetit6l lényegesen
eltéré, illetve 0O munkaeredmény elballitdsira, és nem teszi a kivitelezd
munkavégzését aranytalanul terhesebbé.



3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

A kivitelezés soran az Ajanlati Dokumentaci6 ('A' jelit melléklet) tartalmatol eltérd —
de miszaki tartalmaban egyenértékii miszaki megoldasok alkalmazédsa csak
Megrendel6 egyetértésével lehetséges.

Az Ajanlatban megjelolt, de a megvaldsitas idoszakaban esetleg nem beszerezhetd
anyagok, termékek kivaltdsnal mindségi szinvonaldban egyenértékil, Vallalkozé altal
javasolt anyagok, termékek koziil a kivalasztds joga Megrendel6t illeti meg. A
termékvaltas miatt kovetelés nem érvényesithetd.

A Villalkozé figyelembe vette, hogy az Ajanlati Dokumentacio (‘A' jelti melléklet)
mennyiségi kiirdsaiban szerepldé mennyiségek csak tdjékoztaté jellegliek, azok
ellenérzéséért, feliilvizsgalataért és értelmezéséért Vallalkozd teljes felelosséggel
tartozik. Ennek alapjan Vallalkozénak a dokumentaciora vonatkozé mennyiségi €s
mindségi kifogasait a Megrendelé nem fogadja el a kés6bbiekben.

Kétség esetén az a miszaki tartalom mindsiil megallapodott szerzédéses tartalomnak,
amely a Munkdaknak komplett, izembe helyezheté megvaldsitasdhoz sziikséges.

4. Felek nyilatkozatai

4.1.

4.2.

Vallalkozoi nyilatkozat
Villalkoz6 a Szerz6dés aldirasaval az alabbiakat is meger6siti:

(a) a Vallalkozo6 atvette a jelen Szerzddés targyat képezé Munkdk megvaldsitasahoz
sziikséges valamennyi dokumentumot, és ezek birtokdban vannak,

(b) a Villalkoz6 meger6siti, hogy a Szerzédés mellékleteiben rendelkezésére
bocsatott, meglévé dokumentaciok alkalmasak arra, hogy a Munkdk ezek alapjan
megvaldsitasra keriiljenek és rendeltetésszerti hasznalatra alkalmasak legyenek

(c) a Vallalkoz6 a Szerz6dés aldirasaval megerdsiti, hogy a Munkdk miiszaki
tartalmara vonatkoz6 Ajanlati Dokumentaciot ('A' jeltt melléklet) attanulmanyozta,
ellendrizte, értelmezte, megértette és az abban foglaltakat elfogadja. A Megrendeld
altal rendelkezésiikre bocsatott mennyiségi kiirasokat szintén ellenérizte, és ahol
szikkségesnek itélte, az azokban foglalt mennyiségeket sajat felelosségére
modositotta, illetve ezek helyességéért a Szerz6dés teljesitése soran feleldsséget
vallal,

(d) a Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy a Munkdk megvalositasanak helyszinét és
feltételeit megismerte és a 3.1 pontban részletezett Vallalkozo6i Dijban ezeket is
figyelembe vette, valamint megkapott minden altala igényelt magyarazatot,

(e) a Vallalkozo elfogadja, hogy a Véllalkozoi Dij rogzitett ar, fiiggetlen az
anyagaraknak, a munka- ¢s szallitasi dijaknak, vamoknak, illetékeknek vagy egyéb
kozterheknek a SzerzOdés alairasa utani idében el6forduld valtozasaitl, valamint
az esetleges forintleértékelésekt6l,

(f) a Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzédés kdvetelményei szerint vallalja a Munkak
elvégzését.
Megrendeléi nyilatkozat

Megrendel6 a Szerz6dés alairasaval az alabbiakat is megerdsiti:

(a) A szerz6dés Gsszegére a pénziigy fedezet Megrendeld éves koltségvetésében és a
targyban hivatkozott tAimogatasi szerzédésben rendelkezésére 4ll.

(b) Megrendel6 Vallalkozé szerzodésszerli szamléjat a foglalt hataridére kiegyenliti.



5.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

A Villalkoz6 kotelezettségei

Ha Vallalkozé a munkak sordan a szerz6désben feltételezettol eltéré olyan allapotot
észlel, amely a tervezettnél eltéré munkat igényel, kételes erre Megrendeld figyelmét
felhivni. Amennyiben a Megrendel6 szakszeriitlen utasitast ad, erre vonatkozdan
ugyancsak koteles Vallalkozé irasban felhivni a figyelmét. A figyelmeztetés
elmaradasabol ered6 karért Vallalkozo a felel6s. Amennyiben Megrendeld az utasitast
fenntartja, ugy Vallalkoz6 a munkat a Megrendel6 kockazatara végzi, vagy valasztisa
szerint elallhat a szerz6déstol.

Vallalkoz6 a munkateriiletr6l és a megkézelitési utvonalrol az éltala okozott
szennyezddést folyamatosan eltavolitja. A Vallalkozé a takaritast az atadas-atvétel
kezdetéig befejezi. Amennyiben a Viéllalkoz6 ezen kotelezettségét felszolitas ellenére
sem teljesiti, vagy nem megfelelden végzi, a tisztitist Megrendelé a Véllalkozé
koltségére elvégezteti.

Villalkozo helyredllitja a Szerzodés teljesitése sordn az atvett munkateriileten a
Vallalkoz6 altal bizonyithatéan okozott karokat.

Villalkozé munkéja sordn koételes a mar elkésziilt vagy meglévs, megmaradd
szerkezeteket (szerelések, berendezések, cs6vezetékek, szerelvények) mind az atadott
munkateriileten, mind annak kdrnyezetében megdvni.

Vallalkozé az atadott munkateriileten at nem harithatd felel6sséggel tartozik az
dltalanos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi, valamint koérnyezetvédelmi
eléirasok betartdsaért. Vallalkozé munkaidében és azon kiviil is koteles a
létesitmények €s a munkateriilet tiiz- és vagyonvédelmét biztositani.

Vallalkozé kételes a kivitelezés alatt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eléirtak
szerint eljarni (épitési naplovezetés, felelos miszaki vezetdi tevékenység).

Vallalkozé kotelezi magat, hogy a szerz6dés targyat képezé munkdkat a jelen
szerz0dés feltételei alapjan, a Magyar Szabvany szerint osztilyba sorolhato
szerkezetek esetében 1. osztaly minGségben végzi el.

A munkalatok mindsitési, ellendrzési feladatait az ajanlatkéré altal kivalasztott
mérndk szervezet Miiszaki ellendre latja el, az ajanlat részét képezd miiszaki
kovetelmények figyelembevételével.

Az épitési munkdk sordn be kell tartani a beépitend6 anyagra és technologidra
vonatkozé, érvényben 1évé miszaki  elbirasokban és  szabvanyokban
megfogalmazottakat, kiilonds tekintettel a hatalyos utligyi elbirasokra és
szabvanyokra.

A min6ség-ellenérzés teriiletén:

—~ Geodéziai felmérést kell elvégezni az alapbeton €s a vezetékhaldzat fektetés és az
aknaépités elkésziiltét kovetden minden jellemz6 ponton. A mérésekrdl készitett
jegyzékonyvet és a helyszinrajzon &brazolt magassigi értékeket a Miiszaki
ellendrnek 4t kell adni. Az alapbeton méretei magassagi értelemben +1 cm-rel
térhet el a tervezettdl, a hossz- és oldalesések mértékének betartasa mellett. A
mérések kiértékelését kovetben a Miszaki ellendr az épitési naploban tortént
bejegyzésével ad engedélyt munka folytatasara.

~ A munkalatok minésitése a hatalyos Utiigyi Miiszaki El6irasok alapjan késziilt
fuggetlen labor 4ltal készitett mindsitési dokumentaci6, megvaldsulasi terv és a
miszaki 4tadas-atvételi eljarason a helyszinen tortént szemrevételezés
figyelembevételével torténik. A mindségellendrzési feladatokat csak akkreditalt,
mindsitési joggal rendelkezd laboratorium végezheti.



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

—~ A foldbe helyezett nyomvonalas jellegli épitmények (vizvezeték, szennyviz-,
csapadékcsatorna, KTV és hirkozlési foldkabel, 0.4kV és 20 kV valamint
kézvilagitasi kabel) felett illetve 100 m feletti szakaszokndl teherbirds mérést kell
késziteni, melynek ki kell elégitenie a kiviteli terv f6ldmi fejezetében tervezd altal
elbirt szintenkénti teherbirasi és tomorségi értéket,

— A beépitésre keriil6 anyagokra vonatkozdéan a muszaki eldirdsok alapjan az
alkalmassagi  vizsgilati jegyzOkonyveket, minGségi tanusitvanyokat és
technolégiai utasitasokat (TU), valamint mintavételi és mindsitési tervet (MMT) a
munka megkezdés el6tt jova kell hagyatni. Jévahagyott TU és MT nélkiil
munkavégzésre, anyagbeépitésre nem keriilhet sor.

Vaéllalkoz6 a munkdk idGtartamara biztositja a  sziikséges ideiglenes

melléklétesitményeket, Orzést, vagyon- és balesetvédelem berendezéseit, tovabba

sziikkség esetén munkateriilet lehatarolast, az ideiglenes villamos energia és épitési
vizellatast.

Vallalkoz6 csak olyan épitési termékeket épithet be, amelyek eleget tesznek
89/106/EGK tandcsi irdnyelv hatdlyon kiviil helyezésérdl cimii az Eurdpai Parlament
és a Tanacs 305/2011/EU Rendeletében (2011. marcius 9.), valamint 2013. jinius 30-
ig a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletben foglalt azon feltételének,
miszerint a termék gyartdjanak, forgalomba hozojanak) rendelkeznie kell jovahagyott
miiszaki specifikaciéval (CE tanusitvany, EME, ETA, magyar nemzeti szabvany
illetve honositott harmonizalt szabvany szerint).

Vallalkoz6 koételes a munkavégzés céljabol birtokba vett munkateriilet megfelel
tisztan tartasarél és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitdsardl és jogszerii
elhelyezésérdl és artalmatlanitasdrdl gondoskodni. Az épitdipari kivitelezés soran
keletkezé hulladékok a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjan —
engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd — elszéllitdsara a Vallalkozé koteles.

Villalkozé kételes a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint megfeleld
felelosségbiztositasi szerz6dést kotni, illetve meglévé biztositasat kiterjeszteni és
érvényben tartani a jelen szerz6dés teljesitésének biztositasara, és a vonatkozo
biztositasi kotvényt a kivitelezés megkezdése elott koételes a megrendelé részére
bemutatni. A megrendeld fenntartja azt a jogat, hogy amennyiben a vallalkoz6 a
felelosségbiztositasi szerz6dését nem mutatja be, ugy a szerzddéstdl egyoldala
nyilatkozattal elalljon.

Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Vallalkozd koteles a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhet6vé tenni és az alabbi iigyletekr6l a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni:

a) a Vallalkozdéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.



5.17. Vallalkozo kételes részt venni a megrendeld altala kitlizott jotallasi uto-feliilvizsgalati
eljaras(ok)on és a jotallas korébe tartozé munkékat a vonatkoz6 szabalyozas szerint
koteles hataridében elvégezni.

6. Megrendel6 kitelezettségei

6.1.  Biztositja az ingatlan hasznélatat és megkozelitését a meglevd uthalozaton.

6.2. Megrendel6 tudomasul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Vallalkozo a Polgari
Torvénykonyvrol szolo 1959. évi IV. tv. (a tovabbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi
kamat felszamitasara jogosult.

7. A Felek egyiittmiikodése, egyéb rendelkezések

7.1. A Felek kotelesek ugy egylittmikodni, hogy a Munkék hataridére a legjobb
mindségben megvaldsulhassanak. Ennek érdekében a felmeriild, a szerz6dés
teljesitését gatlo koriilményekrdl Felek kotelesek egymast haladéktalanul, levélben is
értesiteni.

7.2.  Béarmely olyan koriilményt, amely felek érdekkorén kiviilallo, elharithatatlan kiilsé ok
miatt (elemi csapas, habort, egyéb orszagos jelent6ségii - az illetékes allami szerv,
vagy hatdség altal rendkiviilinek mindsitett - esemény pl.: altalanos sztrajk, rendkiviili
allapot, rendkiviili iddjaras...stb.) allt eld, ), amelyet jelz6szolgalat kellé idé6ben nem
jelez és amely a jelen szerzddés teljesitését akadalyozza (késlelteti), felek jelen
Szerz6dés vonatkozasaban vis maiornak tekintik. A rovid hatarid6 és a palyaburkolat
széraz, szabad térben kivitelezend6 épitéstechnologiajara tekintettel a vis maior kérébe
tartozik az évszaknak megfelel6, de épitési munkat a burkolat helyreallitas teljesitési
véghatarido elotti két hetében tervezett épitése alatt akadalyozd iddjaras (csapadék,
fagy), 10 napot meghaladé idétartama, amennyiben azt a Vdllalkozé az épitési
napléban dokumentalja.

7.3.  Megrendelének kiilonosen fontos érdeke fiizddik ahhoz, hogy a Vallalkozé a teljesités
hatarnapjat betartsa. A teljesitési hataridot tobb mint 15 naptari nappal meghaladé - a
Villalkozénak felr6haté - késedelem esetére a Megrendelé fenntartja (a kotbér
érvényesitése mellett) a Szerzodés felmondasanak jogat.

7.4. Amennyiben a Véllalkozonak felréhaté okbdl, esetleg a Vallalkozo érdekkorében
felmeriilt okbol a Megrendelének a targyban hivatkozott vissza nem téritendd
tdmogatasat illetden visszafizetési kotelezettsége keletkezik, azért a Vallalkozo
egészben felelosséggel tartozik

7.5.  Felek nyilatkozattételre jogosult képvisel6i a szerz6dés teljesitése soran:
Megrendel: Papp Gabor polgarmester
Vallalkozé: Borsos Pal Balazs ligyvezet6
Felek nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miszaki kérdésekben:
Megrendeld: Babics Tamas Varosfejlesztési és épitésiigyi osztalyvezets
Tel: 83/500-834, e-mail: babics.tamas@hevizph.hu

Tel: e-mail:
Vallalkoz6 felelds miiszaki vezet6je: Balogh Janos
tel: e-mail:
7.6. A kivitelezési munkak megvaldsitasaba alvallalkozdk is bevonhatok, de a Vallalkozd
felelosségét masra nem ruhdzhatja at.



7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

A Villalkoz6 teljesitésében az ajanlatban megjeldlt alvallalkozé miikddhet kozre,
illetdleg koteles kozremikoédni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassiganak igazoldsaban.
Vallalkoz6 kételes a Megrendelonek bejelenteni, ha olyan alvallalkozot kivan bevonni
a teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4&ll a
megel6z6 kozbeszerzEsi eljarasban azt ajanlatkéré altal eldirt kizard okok hatélya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendel6
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mads alvallalkozé, ha a
szerz6déskotést kovetden — a szerz6déskotéskor elére nem lathat6 ok kovetkeztében —
beallott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo6 bizonyithat6 hibds teljesitése miatt
a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval,
és ha az ajanlattevo az uj alvéllalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerz6dé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Megrendeld vagy a nevében eljaro személy (szervezet) a szerzédés teljesitése sordn az
épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt.

Vallalkoz6é az alvallalkozéval kotott szerz6désben az alvallalkozé teljesitésének
elmaradésaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek Dbiztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi ad6 (a tovabbiakban: afa) nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elér6 biztositékot kithet ki.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvdnos, tartalma kézérdek(i adatnak mindsiil, igy kiadasa
harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges
olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon — ha a Kbt. 125. § (4) bekezdésének megfeleléen a
jelen szerz8dés 5.16 pontjaban foglaltak kovetkeznek be, azzal, hogy a felmondas
esetén a Villalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatis
szerz8désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabalyok, igy kiilondsen a Kbt. és az
allamhaztartasr6l sz6lo 1992, XXXVIIL torvény szerinti illetékes ellendrzd.
szervezetek (Allami Szdmvevészék, Eurdpai Szamvevdszék, Eurdpai Bizottsag,
Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, bels6 ellendrzési szervezetek stb.) feladat- és
hataskoriiknek megfeleloen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkéotott
szerzbdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informéci6 megadasa iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

8. Atadas-atvétel

8.1.

8.2.

Villalkozé megfelelé idében torténd készre jelentése alapjan Megrendeld koteles a
miiszaki 4atadas-atvételi eljarast legfeljebb 15 napon beliili idépontra kitlizni és
biztositani képvisel6i megjelenését. Vallalkozé hivja meg a teljesitésben kdzremiksd6
alvéllalkozéit. Az atadas-atvételi atvételi eljarast a felek legkésdbb a kezdéstdl
szamitott 25 napon beliil befejezik.

A miszaki atadas-dtvételre és a birtokba adasra a teljesitéskor hatalyos épitéipari
kivitelezési tevékenységrol sz616 jogszabaly szerint keriil sor.



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

A miszaki 4atadas-atvételi eljaras célja annak ellendrzése, hogy a teljesités
szerz6désben és jogszabadlyban eldirtak alapjan, az ajanlati dokumenticidban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a teljesités megfelel-e az
el6irt miiszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzdknek. A
miszaki ellenér koteles az eljards sordn megvizsgalni az elkésziilt épitdipari
kivitelezési tevékenységet s az épitési szerz6désben foglaltak teljesiilését.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrél harom példanyban jegyz6konyvet kell késziteni.
A jegyzbkdnyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén
jelentdsek lehetnek, igy kiiléndsen:

— az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

— a muszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

— az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

— az épittetd észrevételeit,

— a miszaki 4tadas-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és minOségi
hibdkat, hidnyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén -
az 4tadas-atvételi jegyzokonyv mellékletét képezd - kiilon hidnypotlasi
jegyzbkonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

— a hibas munkarészekre es6 koltségvetési 6sszegeket,

~ ajogszabdlyban eldirt nyilatkozatokat,

— az épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

— az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedményt kér, és

— arésztvevok alairasat.

Vallalkozonak a teljesitéskor hiba- és hidnymentes, lizembe helyezhetd allapotnak
megfelelé miiszaki atadast kell biztositani. Jelen szerz6dés vonatkozasaban hiba- és
hidnymentes teljesitésnek kell tekinteni a Ptk. 405. § (4) bekezdés szerinti
szolgaltatdst, azaz nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak,
hianyossagok miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve a
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszeril
hasznélatot. A jelentéktelen hibak kijavitasara a vallalkozo a miiszaki ellenér altal
megallapitott péthataridén (mely nem lehet késébb, mint a végszamla kiallitdsanak
datuma) beliil kételes. Ezekre a hibajavitdsokra a jotallas szabalyai vonatkoznak.
Villalkozénak 8 pld atadasi dokumentaciét kell atadnia a teljesitésének és a
megfeleléség igazolasdhoz az aldbbiak szerint, de az 4ltala elvégzett munkakra
korlatozva:

— az 4tadott iratanyagok tartalomjegyzéke,

— felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat,

— kivitelez6i nyilatkozat arr6l, hogy a megvalésult allapot az elirt technol6giaval,
anyagokkal és mingségben valosult meg,

— engedélykdteles munka esetén 2 példany megvaldsulasi terv (,,D” terv),

- épitési naplo és felmérési naplo,

— az elkésziilt létesitmény geodéziai bemérés digitalis allomanyban autocad.dwg,
és .dxf, illetve kozmiivek vonatkozdsaban ITR 4.0 formatumban is a
kézmiiszolgaltatd altal meghatarozott rétegrendben

~ mindsitési dokumentdcio, az épitési céli termékek megfeleldség igazolasai, az
ellenérzések (sajat és kiils6) vizsgédlati eredményei (mérési jegyzékonyvek,
eltakards elotti dokumentumok: csatorndk kamerds vizsgalata, nyomaspréba



8.7.

jegyzOkonyvek, probaterhelések, talaj hatarfesziiltség és tomorségvizsgalatok,
...stb.),
— mérési jegyzOkonyvek (foldmii-, beton- és alapszinten),
— igazolas arrél, hogy a beépitett anyagok a vallalkozo tulajdonat képezik,
— épitési hulladék nyilvantartd lap €s a benne k6z6ltek igazold dokumentumai
Minden idegen nyelvii dokumentumot magyar forditassal egyiitt kell csatolni.

9, Teljesitésigazolas és szamlizas

9.1.
9.2.

9.3.

94.

Villalkozé szerz6désben foglalt hatarid6k el6tt is jogosult teljesiteni.

Vallalkoz6 az 4atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden végszamla
benyiljtasara jogosult. A végszdmla csak hiba- és hianymentes miiszaki 4atadast
kévetden nyujthato be.

Az ajanlatkér6 a szerz6dés teljesitésének igazoldsa és az ellenszolgaltatas teljesitése
soran a Kbt. 130. §-aban és a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-aiban
foglaltak alapjan jar el, amely szerint az ajanlatkéroként szerz6dé fél koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni a szamla ajanlatkérd altali kézhezvételének napjat kovetd
15 napon beliil.

Megrendeld kifejezetten utal az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. tv. 36/A §-ra.

10. Szerzédéses mellékkitelezettséoek

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Véllalkozé a Polgari Toérvénykonyv vonatkozé rendelkezései alapjan 3 év teljes korii
jotallast(garanciat) vallal, amely azonban nem vonatkozik azon termékekre és
berendezésekre, amelyek gyartéja/forgalmazdja jotallasi jegy adasaval kodzvetlen
véllal jotallast, és amelyek esetében Megrendeld eltérd (adott esetben révidebb)
jotallasi idétartamot is elfogad.

A szavatossagi, jotallasi(garancialis) id6szak a Munkdakra vonatkozd atadas-atvételi
eljardas lezarasatol veszi kezdetét. Ez vonatkozik azokra a berendezésekre,
rendszerekre, stb. is, melyeknek az dtadast megel6z6 ideiglenes tizembe helyezéséhez
a Megrendel6 hozzajarult.

Villalkozénak a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a jotdllas els6 1 éves idotartaméara az 4afa nélkil szamitott
ellenszolgéltatés 2,5 %-anak megfeleld Gsszegii joteljesitési biztositékot kell nytjtania,
melyet a jotdllasi kotelezettség kezdetének id6pontjdban (azaz a teljesités
idépontjaban) kell rendelkezésre bocsatani.

A joteljesitési biztositék a Vaéllalkozd vélasztisa szerint teljesithetd az el6irt
pénzdsszegnek Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel vagy bankgarancia
biztositasdval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvillalast tartalmazé — kételezvénnyel. Vallalkozo a fenti egyik biztositéki
formérdl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt 5sszegnek
és idotartamnak megfeleléen rendelkezésre kell allnia.

A joteljesitési biztositék vagy annak meghatdrozott része a Megrendelé fizetési
szdmlajara torténd befizetés helyett a Vallalkozénak a (rész)teljesitésért jard
ellenértékbol levonas Gtjan is biztosithatd.

A jolteljesitési biztositék hidnyaban a miiszaki-atadas atvétel lezarasat és a teljesités
igazolasat Megrendel6 megtagadhatja.

Vallalkozé kotelezettségei kotbérterhesek. Vallalkozo kotbér kotelezettsége lejart
pénziigyi kovetelésnek mindsiil, és ennek megfelelden a vallalkozoé csak az esetleges
kotbér dsszegével csokkentett szamlat nyujthat be, azaz a kotbér Ssszegét be kell



10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

szamitani az esedékes véllalkozdi dij részletbe, az esetlegesen ezt meghaladé
kotbérigényt pedig a vallalkoz6 haladéktalanul megfizeti a megrendeld részére.

Késedelmes teljesités esetén vallalkozd késedelmi kotbért koteles fizetni
megrendelének, amely kozvetleniil a végszamla brutt6é 6sszegébél keriil levonasra. A
kotbér mértéke 100.000,- Ft/nap.

Késedelmi kotbért csak a Vallalkozé hibajabol bekévetkezé késedelem esetén
érvényesithetd. Vallalkozonak kell bizonyitania a késedelemben valé vétlenségét.

Hibas teljesités esetén a véllalkozo koteles a hibat dij €s koltségmentesen kijavitani, az
ebbdl eredd késedelem esetén pedig hibas teljesitési kotbért fizetni, melynek mértéke a
késedelmi kotbér mértékével azonos, azaz napi 100.000,- Ft.

Amennyiben a teljesités a vallalkoz6 felrohaté magatartésa, a teljesités megtagadasa
vagy lehetetleniilése miatt meghitsul, vallalkozé meghitsulasi kotbért koteles fizetni
megrendeld részére, melynek mértéke az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-
anak megfelelo Gsszeg

A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
Osszesen legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 5 %-
anak megfelel6 Osszegli késedelmes, hibas teljesitésbél adods, vagy meghiusuldsi
kotbér szamolhat6 el.

Megrendel6 15 napot meghalad6 késedelem esetén jogosult a szerzddésben rogzitett
feltételek szerint a szerz6déstd] elallni.

11. Szerzdédéses dokumentumok

Az alabbiakban felsorolt mellékletek a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik:

A’ Ajéanlati Dokumentacio az alabbiak szerint:

- ajanlati felhivas

- ajanlati dokumentacid, beleértve a mellékelt tervdokumentacidkat
- kiegészitd tajékoztatas(ok)

B> Ajanlat és kiegészitései az aldbbiak szerint:

- abenyujtott Ajanlat

- targyalas 2013. julius 25.-én kelt jegyzékonyve

- Osszegezés a kozbeszerzési eljarasrol

- atdrgyalds eredménye alapjan médositott ajanlati 4r felbontas

Amennyiben az el6z8ekben felsorolt Szerzédéses Dokumentumok kozott
ellentmondas jelentkezne, akkor a felsorolas pontjaiban (A, B) korabban szerepeltetett,
illetve a pontok alatti részletezésnél (-) a késobb kiadott dokumentumok a mérvadok.

12. Irinyadé jog, jogvitdk elbirdlisa, a Szerzédés hatilya

12.1.

12.2.

12.3.

A jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv és a
targyhoz kapcsol6dé egyéb jogszabalyok rendelkezései iranyadok.

A megkotott vallalkozasi szerzédés médositasa, kiegészitése frasban, a szerz6dé felek
egyetértésével, a Kbt. 132. § alapjan torténhet

Szerz6d6 felek a szerzodésbol adodo vitas kérdéseiket elsdsorban békés titon kivanjak
rendezni, amennyiben az egyeztetés eredménye nem vezet eredményre, ugy felek
alavetik magukat a pertirgy értékétél fiiggben a Keszthelyi Jarasbirésag, illetve a
Zalaegerszegi Torvényszék kizarolagos illetékességének.



A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvastdk, megértették, és mint szerz6dési
akaratukkal mindenben egyezdt az alulirott napon cégszerlien aldirtdk. Jelen szerz6dés 11
szamozott oldalt tartalmaz, késziilt hat eredeti példanyban, illetve kiilén flizve az A és B jelli
mellékleteket tartalmazza. o

Héviz, 2013. augusztus 12.
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vallalkozoképviseletében

Borsos Pal Balazs Papp Gabor
ligyvezetd polgarmester

Szerzddés atvizsgilas és ellenjegyzés:

TIktatészam: KGO/275-17/2013
Osszes példanyszam: 6 , ez a / .. szamu példany.

Ugyintézd (Feladat-felelds): ...Csongradiné Olasz Sara
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