VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyfelől Hévíz Város Önkormányzata
székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
képviselője: Vértes Árpád polgármester
adószáma: 15432429-2-20
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: 11749039-15432429
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másfelől: 
székhelye:
képviselője:
cégjegyzékszáma: 
adószáma: 
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott helyen és napon a következők szerint:
I. A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja 2010. április 1. – 2011. március 31. közötti időszakra Hévíz Város tulajdonában levő közutak útburkolat javítási munkálatainak elvégzését.
II. Vállalkozói díj
	Munkálat
	Egységár

	Kátyúzás (javítandó aszfaltfelület körbevágása, burkolatbontás, törmelék elszállítása, felülettisztítás, kellősítés bitumenemulzióval,  5 cm vtg. AC-11 kopó jelű aszfalt kézi bedolgozása, gépi tömörítéssel
	

	Burkolatjavítás (javítandó aszfaltfelület körbevágása, burkolat és burkolatalap bontás 50 cm vtg.-ban, törmelék és föld elszállítás, helyreállítás: 44 cm vegyes mészkő útalap, rétegenkénti tömörítéssel, kellősítés bitumenemulzióval, 6 cm vtg. AC-11 kopó jelű aszfalt kézi bedolgozása, gépi tömörítéssel)
	

	Burkolatjavítás (javítandó aszfaltfelület körbevágás, burkolat és burkolatalap bontás 50 cm vtg.-ban, törmelék és föld elszállítás, helyreállítás: 24 cm vegyes mészkő + 20 cm C6-24/FN soványbeton útalap, rétegenkénti tömörítéssel, kellősítés bitumenemulzióval, 6 cm vtg. AC-11 kopó jelű aszfalt kézi bedolgozása, gépi tömörítéssel)
	

	Slusszképzés, 5 cm. vtg. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg készítése teljes szélességben
	

	Akna szintre helyezése
	

	Csapszekrény, szagló szintre helyezése
	


III. Teljesítési határidő

1. Munkaterület átadása: 2010. április 1.

2. Befejezési határidő: 2011. március 31.
IV. Műszaki tartalom

1. A Felek jelen szerződés műszaki tartalmát a szerződés II. pontjában foglalt egységárakon elszámolva, közös helyszíni bejáráson felvett jegyzőkönyv alapján határozzák meg.

V. Felek jogai és kötelezettségei

1. A Vállalkozó kijelenti, hogy az összes – az általa jelen szerződés keretei között nyújtandó – olyan személyi és tárgyi eszköz, amely képessé teszi arra, hoyg a jelen szerződés megfelelő minőségben és határidőben teljesítésre kerüljön, a rendelkezésére áll.
2. A munkaterület biztosítása, átadása a III/1. pontban foglalt határidőig a Megrendelő feladata. Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a munkaterületet  a munka végzéséhez szükséges mértékben folyamatosan biztosítani. A munkaterületnek olyannak kell lennie, hogy az a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését ne veszélyeztesse.

3. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül alvállalkozó igénybevételére nem jogosult.

4. A Vállalkozó építési napló vezetésére köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Megrendelő képviselője köteles az építési naplót legalább 8 naponként megtekinteni és azt aláírásával ellátni. A naplót közös megegyezés szerinti helyen kell tartani, és abban naponta az elvégzett munkát, munkamenetet rögzíteni kell. A jelen napló a pénzügyi teljesítés melléklete.
5. Az eltakarításra kerülő munkarészekről az eltakarítást megelőző 3 nappal a Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelőt, mely értesítésben megjelöli az eltakarítás pontos idejét. Amennyiben az értesítéstől számított 2 napon belül a Megrendelő az eltakarítandó munkarészt nem ellenőrzi, úgy ennek ellenőrzése a későbbiekben a Megrendelő költségére és veszélyére történik.
6. A kivitelezéshez szükséges anyagok biztosítása a Vállalkozó feladata.

7. A megállapított javítandó útfelületek pontos helyének, nagyságának és javítási módjának rögzítését követően a javítási munkálatokat 15 napon belül kell elvégezni.
8. A javítandó útfelületek minimális összmennyisége 20 m2 , azonban  különösen veszélyes központi helyen, illetve balesetveszély elkerülése érdekében ennél kisebb mennyiséget is külön javítani kell.

9. A már kibontott és elkorlátozott területeket, valamint a balesetveszélyes úthibákat 48 órán belül helyre kell állítani.
10. A javításba vont közelekedési területeken a rendkívüli eseményeket, a vállalkozói kötelezettségeken felül szükségesnek tartott beavatkozásokat a Megrendelőnek jeleznie kell.

11. Ha a Vállalkozó a munkálatok elvégzése során előre nem látható akadályokkal vagy feltételekkel találja magát szemben, köteles azonnal értesíteni a Megrendelőt. Az értesítés elmulasztásából eredő károk a Vállalkozót terhelik.
12. Megrendelő helyszíni képviselője (építési napló, felmérési naplóbejegyzésre jogosult):

Név: Tüdő lászló
Cím: Hévíz, kossuth L. u. 1.
Tel.szám: (30) 576-3134
Vállalkozó helyszíni képviselője (építési napló, felmérési naplóbejegyzésre jogosult):

Név:

Cím:

Tel.szám:

VI. Munkavédelem, környezetvédelem

1. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles betartani a munkavédelemről és a tűzvédelemről szóló jogszabályok, továbbá a vonatkozó szabványok és biztonsági előírások rendelkezéseit.
2. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjének munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Vállalkozó jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles betartani a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat.

4. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során arra törekszik, hogy  a munkavégzés környezetterhelés-mentes legyen.

5. Munkavédelmi koordinátor:

VII. Vállalkozói díj biztosítéka

1. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésére áll.
VIII. Műszaki átadás-átvétel

1. A Vállalkozó a munkát a teljesítési határidőn belül az átadás-átvételt megelőzően írásban készre jelenti. A készre jelentéstől számított 8 napon belül Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást kezdeményezni.

2. Az átadás-átvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszerű használatot gátló hiányosságok esetén tagadható meg.

3. Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 napon belül Megrendelő köteles elszámolni és a teljesítési igazolást a Vállalkozó részére kiadni.

IX. Teljesítésigazolás és számlázás

1. A végszámla a műszaki átadás-átvétel hiány- és hibamentes lezárását követően nyújtható be.

2. A számlázás az elkészült és a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján történik.

3. A teljesítésigazolás kiadása csak indokolt esetben tagadható meg, szerződésszerű teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás megtagadása joggal való visszaélésnek minősül.
4. A Vállalkozó az igazolt teljesítést követően annak alapján állíthat ki 3 példányban, cégszerűen aláírt, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással azonos mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát.

5. Amennyiben a Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkzése alapján a kivitelezést – nem a Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni a szerződésben rögzített fizetési határidővel.

6. A Megrendelő a teljesítés igazolásától számított 30 napon belül fizeti meg a kiállított számla ellenértékét.

X. Jótállás

1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkára 12 hónap jótállást vállal.

2. A jótállás kezdő időpontja a jelen szerződés tárgyát képező munkálatok Megrendelő és Vállalkozó közötti sikeres műszaki átadás-átvétele.

XI. Késedelmes fizetés

1. A fizetési határidő a számla beérkezésétől számított 30 nap. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 301./A. § -ban rögzített mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
2. Amennyiben a fizetési késedelem a 15 napot meghaladja, úgy a Vállalkozó jogosult a munkaterületről kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül levonulni, 30 napot meghaladó késedelem esetén a  szerződéstől elállni, jogos követléseit a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

XI. Kötbér

1. Késedelmes teljesítés esetén napi 30.000,- Ft. késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén a m2-re, illetve db-ra vonatkoztatott egységár 20 %-a fizetendő.
XII. Vegyes rendelkezések

1. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat a másik fél székhelyére címezve teszik meg. a Felek helyszíni nyilatkozataikat az építési napló útján teszik meg.
2. Jelen szerződés tartalmát a Felek üzleti titokként kezelik. A Felek megállapodnak abban, hogy a másik félre vagy annak üzleti tevékenységére vonatkozó valamennyi adatot és információt szigorúan titokban tartják és azt tisztségviselőivel, munkavállalóival és képviselővel szemben is megtartatja. 3. személynek információ csak másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adható.
3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljes vállalkozói díj kiegyenlítéséig a Vállalkozó által beépített anyagok és berendezések a Vállalkozó tulajdonát képezik.

4. A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásához szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkeznek és az általuk képviselt gazdasági társaság ellen csődeljárás nem indult, fizetőképtelenségét bírósági határozat nem állapította meg.

XIII. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén – a per tárgyának értékére tekintet nélkül – a Zala Megyei Bíróság illetékességében állapodnak meg. 
2. Jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges. Nem helyettesíti a szerződés módosítását a kooperációs jegyzőkönyvben rögzített megállapodás, az építési naplóban történt bejegyzés vagy bármilyen más megállapodás.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy nem vonja a szerződés valamely pontjának érvénytelensége az egész szerződés érvénytelenségét maga után, és egyben arra kötelezik magukat, hogy az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló törvényes megoldásra törekednek.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
A felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Hévíz, 2010. március ...

                           Vértes Árpád

                            polgármester

                 Megrendelő képviseletében                                             Vállalkozó képviseletében

Dr. Tüske Róbert

jegyző
