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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Héviz Varos Onkormanyzata

székhely: 8380 Héviz, Kossuth Lajos u. 1.
addszama: 15432429-2-20

bankszamlaszama: 11749039-15432429
képviseletében Vértes Arpad polgarmester
mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendels)

masrészrol:

HYDROCOMP Mélyépit6 Kft.

székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Koztarsasag utja 1.
cégjegyzékszama: 20-09-061410

addszama: 11344304-2-20

bankszamlaszama: 11749039-20070249-00000000
képviseletében Dorman Laszl6 ligyvezetd igazgatd

mint véllalkoz6 (tovabbiakban. Vallalkozé)

kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételek szerint:

I Vallalkozas targya

1. A Megrendeld megrendeli, a Villalkozo pedig elvallalja Héviz Véros észak-nyugati

varosrész csapadékviz-elvezetési rendszer kiépités I. iitemének kivitelezési munkalatait az
ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban szereplé miiszaki tartalommal.

Eszak-nyugati varosrész Veres Péter u.: 1. szakasz 69 m, II-Iil. szakasz 280
csapadékviz-elvezetési m IV. szakasz 95 m NA 300 mm KG-PVC
rendszerének kiépitése I. iitem csapadékcsatorna. Budai Nagy Antal u.: 1. szakasz

139 m, II. szakasz 101 m NA 300 mm KG-PVC,
illetve 73 m NA 400 mm, III. szakasz 120 m NA
300 mm KG-PVC. Gelsei-Peths u.: 140 m NA 400
mm KG-PVC csapadékcsatorna(tervdokumentacio
¢s helyszini egyeztetés alapjan)

2. A kbzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa és a dokumentacio jelen szerzédés 1. szami

3.

mellékletét képezi.

Vallalkozo6 jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az 1. szamu melléklet szerinti
dokumentaciot elézetesen megvizsgalta és azt kivitelezésre alkalmasnak taldlta. Kételezi
magat arra, hogy a munkdlatok kivitelezését e dokumentaciénak megfeleld miiszaki
tartalommal, a vonatkozé hatdlyos jogszabalyok és hatdsagi elbirasok, és a
kézmiinyilatkozatok el6irasainak betartasaval 1. osztalyd anyaggal és 1. osztalya
mindségben végzi el.

Villalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési munkakhoz sziikséges Gsszes vonatkozé, jelen
szerzodés mellékleteként felsorolt tervdokumentaciot alaposan atvizsgalta, ezek alapjan
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kijelenti, hogy a jelen szerz6dés miszaki tartalmat képezd épitési munkékat a
rendelkezésre all6 adatok és tervek szerint, a terveknek megfeleléen és rendeltetésszerti
hasznélatra alkalmas médon meg tudja épiteni.

Vallalkozé a részére atadott dokumentaciokat koteles bizalmasan kezelni, és betartani a
tervekre vonatkoz6 szerzdi jogokat. A dokumentdciokat csak a Megrendeld irasos
hozzajarulasa esetén adhatja ki harmadik fél szamara.

I1. Vallalkozéi dij

Szerz8d6 felek a villalkozéi dijat brutté 32.800.000,- Ft. (azaz harminckettdmillio-
nyolcszazezer Ft.) értékben hatdrozzak meg. A vallalkozéi dij kifizetése szamlaja alapjan
torténik.

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés targydt képezé munka pénziigyi fedezete a
koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

Jelen szerz6dés alapjan a Villalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségi és
mindscgi teljesitésért, az esetlegesen felmeriild tobbletmunkakért, amelyek a
tervdokumentacioban nincsenek leirva, de hozzétartoznak a szerzédés kifogéastalan
teljesitéséhez. A Vallalkozét a tébbletmunkaért dijazas nem illeti meg, azt a jelen
szerz6dés szerinti véallalkozoi dij magéban foglalja.

A kivitelezés sordn el6forduld, vagy a Megrendeld altal megkivant pétmunkéakrdl a
Vallalkoz6 a lehetd legrovidebb idén beliil kdteles ajanlatot késziteni. A pétmunkat a
Vallalkoz6 az ajanlatnak Megrendeld altali elfogaddsa és megrendelése esetén koteles
elvégezni. A Megrendeld el6zetes irasbeli hozz4jarulésa nélkiil p6tmunka nem végezhetd.

III.  Vallalkozoi dij megfizetése

Vallalkoz6 a Megrendeld képviseldje altal kiadott teljesités igazolasa alapjan a szamlahoz
tartozo teljes miiszaki tartalom megval6suldsa esetén szamlazésra jogosult.

2. A szamlat banki atutaldssal a szdmla benyujtasat koveté 30 napon beliil kell teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a fizetéssel a Vallalkozé altal jogszeriien kidllitott és leigazolt
szamlajaban szerepld hatariddhéz képest 15 napon thli késedelembe esik, koteles a
Vallalkozénak a mindenkori hatalyos jegybanki alapkamat kétszeresével megegyezé
késedelmi kamatot fizetni.

Vallalkozd abban az esetben jogosult a munkaélatokat felfiiggeszteni, ha a késedelem a
teljesitési hataridét meghalad6 15 napot eléri.

IV.  Teljesitési hataridé

. A kivitelezési munka megkezdésének idépontja: 2009. szeptember 29.

A kivitelezési munka befejezésének idépontja: 2009. november 30.

A Vallalkoz6 jogosult a jelen szerzédésben kikotott hataridd eldtt is teljesiteni, azonban
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err6l koteles a Megrendel6t 6t nappal korabban értesiteni.

3. Potmunka felmeriilése esetén a szerzdd6 felek kiilon allapodnak meg a hataridék esetleges
modositasaban. A vallalkozoéi dij 5 %-at meg nem haladé pétmunka esetén a szerzdés
hataridék nem moédosulnak.

V. Megrendel6 szolgaltatasai

1. A munkateriilet ataddsa 4.1. pontban meghatarozott idében, munkavégzésre alkalmas
allapotban. Az atadas a felek altal felvett jegyzokonyvvel torténik.

2. Megrendeld a kivitelezés teljes id6tartama alatt indokolt esetben tervezdi miivezetést
biztosit. A Vallalkozénak erre vonatkozo igényét 5 munkanappal korabban kell jelezni.

VI. Vallalkozo feladatai

1. A kivitelezési munkak végzése soran Vallalkozo felel a munka-, vagyon- és tizvédelmi
szabalyok betartasdért és felel az ezek elmulasztasabdl eredé mindennemi karét.
Vallalkoz6 a kozbeszerzés értékének 10 %-4t meghaladé mértékben a Megrendelé
elozetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil alvallalkozot nem vehet igénybe.

2. Vallalkozo koteles a munkavégzés alatt keletkezd hulladékot folyamatosan gyiijteni és a
munkateriiletrél sajat k6ltségén elszallitani.

3. Vallalkoz6 koteles a helyszinen a kivitelezési munkdk megkezdésétdl épitési naplot
vezetni. Az épitési napléba bejegyzést kizardlag a Megrendeld és a Vallalkozo
képvisel6je tehet. Az épitési naplé nem, vagy nem megfeleld vezetésébol fakado karok és
jogkovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

VII. Felek kozos kotelezettségei

1. Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikddni, minden eseményrél
folyamatosan, kell6 iddben egymast értesiteni.
Felek képviseldi (épitési naplo bejegyzésre jogosultak):

Megrendeld képviseldje: Tiido Laszlé varosfejlesztési és épitésiigyi osztalyvezetd
tel.szam: 83/500-804, 30/ 576-3134

A Megrendelé miszaki ellenére: Kiraly Andras
tel.szam: : 70/453-0841

Vallalkoz6 képviseldje: Dorman Laszlo iigyvezetd igazgatd
tel.szam: 92/550-680

Vallalkozo felelos miiszaki vezetdje: Balogh Zsolt
tel.szam: 30/9933615

2. Vallalkozé koételes lehetévé tenni, hogy a Megrendeld a munkateriiletet és a kivitelezést
folyamatosan ellendrizze és az épitési naplot ellenjegyezze. Megrendeld az épitési naplét
heti egy alkalommal ellenérizni és ellenjegyezni koteles. A szerz6dés teljesitésével
kapcsolatos kozléseket, a jelen szerzodésben eldirt irasbeli értesitéseket az épitési naploba
kell bejegyezni.

NI L PP 3



Amennyiben Megrendel6 az ellendrzés soran a mar elvégzett munkarészben hibat talal és
ezt kozli a Vallalkozoval, Vallalkozé a munkélatok folytatiasa el6tt koteles a hibat
kijavitani. Ha ez nem torténik meg, Megrendel6 jogosult a munka leallitasara, esetlegesen
a hiba massal, a Vallalkozo terhére torténd kijavitasara Ggy, hogy valamennyi a
leallitasbol szarmazo karért a Vallalkozo felel.

VIIL. Atadas-atvétel

Vallalkozo koteles a munkat befejezés el6tt 15 nappal irasban készre jelenteni. A készre
jelentés alapjan a Megrendel6 az atadas- atvétel idopontjat kitlizi.

Az atadas-atvételrdl a felek jegyzOkonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyoz¢ kisebb jelentdségli hibak, hianyossagok miatt. Ha az atvétel megtortént és a
hibdkat a Vallalkozé a jegyzokonyvben foglalt hataridére nem javitja ki, Megrendel®
jogosult a javitast a Véllalkozd koltségére massal elvégeztetni, illetve dij leszallitasara
jogosult. A hibék kijavitasahoz, illetve a dij leszallitashoz igényelt 6sszeget a Megrendel
jogosult a Vallalkozo altal kiallitott végszamlabdl visszatartani.

IX. Garancia

Véllalkozé a garanciat a hatdlyos jogszabaly szerint véllalja. A hataridd kezdete a
miszaki atadas-atvétel idépontja. A Vallalkozd teljesitése akkor hibatlan, ha jelen
szerzo6désben foglalt munkakat a rogzitett hataridére ¢és a hatosagi eldirasoknak
megfeleléen 1. osztalyban elvégezte, és a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas.

X. A szerzddésszeges jogkovetkezményei

Vallalkozd sajat érdekkorében felmeriilé okbdl torténd késedelmes teljesitése esetére
kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a vallalkozoi dij 0,1 %-a/nap. A vallalkozas
meghilsulasa esetén a kdtbér mértéke a vallalkozoi dij 15 %-a.

A Vallalkozd a teljesitési hataridore vonatkozo legalabb 30 napos késedelme esetén
Megrendeld jogosult a szerzodéstol elallni, és az el nem végzett munkat mas
vallalkozoval elvégeztetni.

Amennyiben a Vallalkoz6 maga ellen csdeljarast kezdeményez, vagy ellene a birdsag
felszamolasi eljarast indit, a Megrendel0 elallhat a jelen szerzédést6l. Ebben az esetben a
meghitsulasi kotbérigény a felszadmolast elrendeld végzés el6tti napon, illetve a
csodeljaras iranti kérelmet megel6z6 napon valik esedékesse.

Megrendeld elallhat jelen szerzodéstol, ha a Vallalkozo tobb mint egy hétre indok nélkiil
megszakitja a munkat, vagy a munka mindsége lathatoan és az irasos felszolitas ellenére a
felszolitast kovetd harom esetben nem felel meg a szerzddésben, vagy a hatélyos
jogszabalyokban foglaltaknak, vagy a Vallalkozdé nem teljesiti munkaltatoi
kotelezettségeit.

Ha a szerzddés a Villalkozo hibajabol sziinik meg, a Megrendelé jogosult a
Vallalkozonak még ki nem fizetett 6sszegekb6l koveteléseit és az el nem végzett munka
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elore lathaté koltségeit és az ezzel kapcsolatban varhato tobbletkdltségeket visszatartani.
1. Zaro rendelkezések

1. Jelen szerz8dés modositdsa csak irdsban lehetséges. Nem helyettesiti a szerzddés
modositasat az épitési napléban tortént bejegyzés vagy barmilyen mas megéllapodas.

2. Jelen szerzédésbdl eredd jogvitakat a felek egymas kozott, targyaldsos uton rendezik,
ennek sikertelensége esetén a Zala Megyei Birosag illetékességében allapodnak meg.

3. A Felek megallapodnak abban, hogy nem vonja a szerzédés valamely pontjanak
érvénytelensége az egész szerzddés érvénytelenségét maga utdn, és egyben arra kotelezik
magukat, hogy az érvénytelen rendelkezéshez legkdzelebb 4llo torvényes megoldésra
torekednek.

4. Jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a Magyar Koztarsasdg Polgari
Torvénykonyvének vonatkozo rendelkezései az iranyaddak.

A felek jelen szerzédést, elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagydlag alairtak.

Héviz, 2009. szeptember 28.
ey

%A pﬁi .-.-” Dorman Laszlo ()

igyvezetd igazgatd i% 1, , =
Megrendel6 kép 'selete -'r"' Vallalkozo kepv1seletebb@,
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A kotelezettségvallalast ellenjegyzem:

Dr Tu ke obert
jegyzd



AJANLAT

Aluljegyzett

,
(saékhely: (§TCO FACATBE RSIES, K3 A PAKE U /g,

a 2009. szeptember 08. napjan 11:00 orakor Héviz Viros Onkormainyzata (székhely:
8380 Heéviz, Kossuth Lajos utca 1.), mint ajanlatkérének az , Ut- és Jardafelijitds”
elnevezést, K E.-14057/2009. hirdetményszdmi egyszerii kozbeszerzési eljdrasdban az
ajanlattevékkel torténé targyalason az alabbi végleges ajanlatot teszi:

L. rész (Honvéd utca jardarekonstrukcié)

5 643, 92

ajanlati 4r (brutté): 3 R A o ~Ft
elbteljesités mértéke: 1S naptéri nap
ko tbér tobblet vallalds: D%

II. rész (Eszak-nyugati varosrész csapadékviz elvezetési rendszerének kiépitése I. iitem)

5 2,'?00 'COfO.,-Ft

gjanlati ar (brutté). 24,300.CO
eloteljesités mértéke: { r naptari nap
koStbér tibblet vllalds: > u%



[IL rész (Piac kialakitdsahoz tt- és térburkolat épitése)

ajdnlati ar (bruttéy: 500U ,-Ft

15

elételjesités mértéke: .. naptari nap

kOtbér tobblet vallalas: /\7:’%

I'V.rész (Bartok Béla utca utfeld jitds [ILiitem)

ajénlatiar (brutté): 2.816.6T8
elételjesités mértéke: f g.’naptéri nap

kéStbér tbblet vallalds: 5.%

V. rész (Templom koz utburkolat épités, csapadékviz elvezetés)

ajanlati 4r (brutté): 2.0 6,Ak1 ~-Ft
elételjesités mértéke: ( .S../naptairi nap
k& thér tobblet vallalds: 3%

V. rész (Jokai utca t, jarda felijitds és a csapadékviz elvezetd rendszer korrigildsa)

ajanlati 4r (brutty: .00 )

clSteljesités mértéke: / I.ﬂaptéri nap

-~

kotbér tobblet vallalas: 2%

T, Zdav

(cégszeri aldirds)
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JEGYZOKONYV

Felvéve 2009. szeptember 08. napjan 11:00 érakor Héviz Varos Onkormz’myzata (székhely:

8380 Héviz, Kossuth Lajos utca 1.), mint ajanlatkérének az Ut- és jardafelijitds”
clnevezésti, K.E.-14057/2009. hirdetményszami egyszer(i kdzbeszerzési eljarasaban az
ajanlattevokkel torténd targyalason.

Helyszin: az ajanlatkérd székhelye.

A targyalds egy fordul6ban keriil lebonyolitasra. A jegyzOkonyvet ajanlatkéré dontése alapjan
Dr. Oszy Tamas vezeti, Vértes Arpad és Tiid6 Laszl6 a jegyzékonyv hitelesitd.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti iv szerint.

L
Az ajanlattételi felhivas VI.3.3. pontjaban eldirtakra tigyelemmel Ajanlatkéré az ajanlatok

leadasanak sorendjével ellentétes sorrendben targyal az ajanlattevékkel. Fentiekre tekintettel
a sorrend a kévetkezo:

1. Magyar Aszfalt Kft.,

2. Hydrocomp Kft.,
3. TEERAG-ASDAG Kft.,
4. SZ-L Bau Kft.

/A
Ajéanlattevok és képviseldik, targyalasi jogosultsaguk:
1. Magyar Aszfalt Kft.
(Salamon Imre, meghatalmazoit)
2. Hydrocomp Kft.
(Dorman LaszIo, cégvezetd)

3. TEERAG-ASDAG Kft.
(nem jelent meg)

4. SZ-L Bau Kft.

(Szita Tibor)

11,

Ajanlatkéré felhivia az ajanlattevék figyelmét, hogy az épitési beruhdzas dijat, ill. az
eloteljesités és a késedelmi kothér mértékét az ajanlattételi felhivisban megjelent részek
sorrendjében kitelesek az ajanlatukat megtenni.

Py
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A t6bbi ajanlattevot €rint6 kérdések, valaszok:

Kérdés: Tiidé Laszlé (Héviz Onk. Polg. Hiv.): A II. rész (észak-nyugati vdirosrész
csapadékviz elvezetése) tekintetében nem tartalmazott az ajanlatukba becsatolt drazott
koltésgvetés utcanként egy oldalon megépitendd ,,K” szegélyt (mintegy 2 km hosszban).

Vilasz: Hydrocomp Kft. (Dormdn Laszl6): Nem tartalmazott az ajdnlati arunk ,,K” szegély
épitést.

.

Az eljaras tovabbi menetérdl sz616 tajékoztatas:

Az ajanlatkéré e célra felallitott Biralo Bizottsaga megviszgalja az ajanlatokat, majd javaslatot
tesz az ajanlatkérének a déntésre.

V.

Ajanlatkéré a targyaldst berekeszti. Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy a targyalds soran
megtett ajanlatdhoz az eldirt ideig kétve van.

A jegyzOkonyv lezarva 11:49 perckor.

k.m.f.
L
2 o~ /77
- // //. /’7
Dr. Oszy Tamés ~ Vértes A}péd ’
jegyzokoényv-vezetd jegyzOkonyv-hitelesits
\“\
| ,;f"’/ Vi -
»A./\( /'/ . ; '/!'/,/’ (‘_/\\//
Tiidé Laszlo /" Salamon Imre
jegyzokonyv-hitelesitd Magyar Aszfalt Kft.
ajanlattevo
I
o an
Dorman Laszlo Szita Tibor
Hydrocomp Kft. SZL Bau Kft.
ajanlattevd ajanlattevo




Héviz Varos Onkorményzata 4ltal benyujtott
ajanlattételi felhivisra beérk

JELENLETI iv

2009. szeptember 8-an 11:00 6ra

»Ut- €s jardafelujitds” targyaban kibocsatott
ezett ajinlatok targyaldsihoz

.
b —

Vértes Arpad Polgérmester A i
Dr. Tiiske Rébert jegyz6 L Lon o 7

Czévek Imre

Pénziigyi - Ugyrendi
Biz. elnoke - a
munkacsoport elnéke

TfTK. Bizottsag elndke

Vel Qe

Ribai Jézsef a munkacsoport tagja |
polgirmesteri y \
Dr. Horvath Eva kabinetfénok — a %U\A
munkacsoport tagja

Bereczkyné Koronkai Anna

Ko6zgazdasagi Oszt.vez.
a munkacsoport tagja

Tudo Laszlé

varosfejl. és épitésiigyi
osztalyvezets — a
munkacsoport tagja
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Dr. (”)szy Tamds

Ko6zbeszerzési tanacsads
a munkacsoport tagja
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Babics Tamas

varosfejl. és varosiiz.
¢sop.v., - a munkacsoport
tagja

N

b&/h/
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Csongradiné Olasz Sara

Ko6zbeszerzési referens

a munkacsoport tagja
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Ajanlattevék képviseletében

Ajanlattevé neve

Ajanlattevé képviselbje
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pvisel6 aldirasa
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